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EDITAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E 

OPERACIONAIS VISANDO O ATENDIMENTO PARCIAL DO 

PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO 

PERMANENTE (APP) E RECARGA HIDRICA (ARH) DEGRADADAS 

(PG26) E DE NASCENTES (PG27) NAS BACIAS SANTO ANTÔNIO E 

SUAÇUÍ, NO ESTADO DE MG e PONTÕES E LAGOAS, NO ESTADO DO 

ES - LOTES 34,35,36. 
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 SOBRE A FUNDAÇÃO RENOVA 

A Fundação Renova foi constituída em 30 de junho de 2016 e iniciou suas operações em 02 de agosto do 

mesmo ano. A instituição é fruto da assinatura do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC), 

assinado em 02 de março de 2016, entre Samarco Mineração – com o apoio de suas acionistas, Vale e 

BHP Billiton, Governo Federal, Governos Estaduais de Minas Gerais e Espírito Santo e outros órgãos 

governamentais. O Termo define a Renova como o ente responsável pela criação, gestão e execução das 

ações de reparação e compensação das áreas e comunidades atingidas pelo rompimento da barragem de 

Fundão. 

A Fundação Renova tem implementado ações no sentido de contribuir para o desenvolvimento integrado 

dos territórios impactados pelo rompimento da barragem de Fundão, articulando e potencializando os 

investimentos com o objetivo de reparar e compensar os danos físicos, sociais e ambientais. A cláusula 

15, item II do TTAC (https://www.fundacaorenova.org/wp-content/uploads/2016/07/ttac-final-assinado-

para-encaminhamento-e-uso-geral.pdf), institui o eixo temático de RESTAURAÇÃO FLORESTAL E 

PRODUÇÃO DE ÁGUA onde foram atribuídos alguns aspectos, tais como a recuperação de vegetação 

nativa de Áreas de Preservação Permanente (APP) e Áreas de Recarga Hídrica (ARH) degradada e de 

nascentes na Bacia do Rio Doce de cunho compensatório. 

Com base no exposto e no intuito de reforçar tais compromissos, a Fundação Renova convida os 

interessados a participar do presente Edital. A Fundação Renova acredita que todos podem ser 

protagonistas na recuperação do Rio Doce, portanto, é bem-vinda qualquer solução que valorize a 

coletividade. 

 

 OBJETIVO 
Este documento tem por finalidade orientar as PROPONENTES na elaboração de propostas técnica e 

comercial para atendimento ao escopo de contratação de serviços especializados (técnicos, científicos e 

operacionais) de restauração florestal e outras atividades relacionadas em áreas de preservação 

permanente (APP) e de recarga hídrica (ARH) degradadas na bacia do rio Doce. 

O presente edital refere-se à recuperação da vegetação nativa de um total de 1722,61 ha e 278 nascentes 

nas Bacia do Santo Antônio, Suaçuí e Pontões e Lagoas sendo:  

 375,61 ha no município de Joanésia; 

 588 ha e 66 nascentes no município de Resplendor; 

 221 ha e 180 nascentes no município de Rio Bananal; 

 538 ha e 32 nascentes no município de Linhares. 
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O prazo contratual é de 48 meses, sendo parte do escopo do Programa de Recuperação de Área de 

Preservação Permanente e de Recarga Hídrica Degradadas (PG 26) e Programa de Recuperação de 

nascentes (PG27) da Fundação Renova em atendimento as cláusulas do Termo de Transação e 

Ajustamento de Conduta (TTAC). O escopo e atividades relacionadas consistem em: (i) realizar apoio à 

elaboração do CAR (quando necessário); (ii) apenas para o lote 36, realizar visitas para identificar e validar 

áreas de preservação permanente (APP) e de recarga hídrica (ARH) que sejam passíveis de ações de 

restauração assistida em áreas ou fragmentos florestais em estágio inicial de regeneração natural e 

restauração ativa; (iii) Nos três lotes, realizar o estaqueamento das áreas validadas; (iv) realizar e/ou 

acompanhar o cercamento das áreas validadas (unidades de trabalho); (v) elaborar e implantar os projetos 

individuais por propriedade (PIPs), ou seja, projetos básicos e subprojetos de restauração florestal e 

infraestruturas (de dessedentação animal, de barraginha e de saneamento rural); em até 12 meses, (vi) 

realizar assistência técnica operacional e (vii) realizar as práticas de manutenção de restauração florestal 

em APPs, ARHs e nascentes durante o período de 36 meses com o objetivo de atingir os indicadores de 

qualidade e, principalmente os indicadores ecológicos, apresentados neste documento, para atendimento 

do compromisso ambiental. 

A não observância de qualquer uma das instruções mencionadas neste documento poderá, a critério da 

FUNDAÇÃO RENOVA, acarretar a eliminação da PROPONENTE e/ou rescisão do contrato celebrado em 

virtude deste edital. 

Este edital é direcionado para EMPRESAS e/ou CONSÓRCIOS. Caso as PROPONENTES tenham sócios 

ou diretores que sejam funcionários públicos, então deverá ser encaminhado para análise/verificação do 

Compliance. 

As Proponentes que desejarem participar deste Edital deverão apresentar suas Propostas e 

documentações para habilitação, no CNPJ da empresa participante. Caso não seja apresentado o CNPJ 

no ato da apresentação da proposta, a empresa estará automaticamente desclassificada do Edital. 

As PROPONENTES deverão apresentar propostas técnicas e comerciais por lote de interesse, 

separadas e discriminadas, especialmente devido a possibilidade de variação de preços entre os 

municípios de atuação, logística e proximidade com fornecedor. Desta forma, as propostas 

técnicas e propostas comerciais deverão ser submetidas (enviadas) para cada um dos lotes no 

portal do PROSAS. 

Cada empresa poderá, a seu critério, participar de apenas um lote, a mais de um lote ou a todos os 

lotes, desde que atendidas as exigências acima. 

A FUNDAÇÃO RENOVA irá analisar a proposta técnica enviada e as PROPONENTES com nota técnica 

superior a 70% (conforme critérios de seleção), estas terão APROVAÇÃO técnica e poderão concorrer a 

depender da avaliação da proposta comercial, capacidade e dependência financeira. 
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As PROPONENTES aprovadas tecnicamente poderão ser contemplados para mais de um lote, a depender 

da avaliação da proposta comercial, capacidade e dependência financeira, limitadas pela 

CONTRATANTE. “As proponentes que apresentarem interesse na participação em mais de um lote 

deverão apresentar, juntamente com a proposta comercial unitária, por lote, também proposta comercial 

visando sinergia para atendimento a múltiplos lotes. A proponente que não apresentar a proposta de 

sinergia automaticamente abdicará da oportunidade de ser contemplada para atendimento de múltiplos 

lotes, ficando a decisão a encargo da Contratante. 

Após análise das propostas técnicas, comerciais e de compliance, a FUNDAÇÃO RENOVA irá comunicar 

e publicar as PROPONENTES VENCEDORAS da concorrência, que será constado em futuro contrato a 

ser celebrado. 

O edital completo, anexos e outras informações estão disponíveis no site www.fundacaorenova.org e no 

Portal Prosas. 

A seguir estão relacionados os principais marcos para participação do edital e do processo de seleção: 

Evento Data 

Data de publicação do edital 10/04/2023 

Inscrição dos PROPONENTES interessados em participar 

da Visita Técnica (pelo Teams) 

Do dia 10/04 as 8:00 até as 

18:00 do dia 19/04 

Reunião de esclarecimentos (visita técnica) 25/04/2023 

Envio de dúvidas Até 02/05/2023 atéas18:00 

Publicação das dúvidas e respostas no Prosas 05/05/2023 

Envio das Propostas Técnicas e Comerciais 05/05 a 17/05/2023 até as 18:00 

 

A reunião de esclarecimentos/visita técnica será realizada em 25/04/2023 por meio de conferência pelo 

Teams. O link para participar da reunião será enviado pela equipe de suprimentos da FUNDAÇÃO 

RENOVA para as PROPONENTES que realizarem suas inscrições através da plataforma PROSAS, até o 

dia 19/04/2023, preenchendo as seguintes informações: 

a) Nome da EMPRESA ou CONSÓRCIO participante; 

b) CNPJ da EMPRESA ou CONSÓRCIO participante; 

c)  Telefone(s) de Contato (com o DDD); 

d)  Nome completo do representante que participará da visita técnica; 

e)  E-mail do representante (para o qual será enviado o link contendo o Convite da reunião). 
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A visita técnica é de participação OBRIGATÓRIA e, a não participação acarretará a 

DESCLASSIFICAÇÃO do proponente. 

Importante: O link para participar da reunião de visita técnica será enviado pela equipe de Suprimentos 

da FUNDAÇÃO RENOVA, sendo VETADO o encaminhamento deste convite por qualquer proponente a 

outras empresas, sob pena de sanções. No início da reunião de visita técnica, a equipe de Suprimentos 

fará uma chamada para verificar se todos os inscritos estão presentes e nesse momento, caso tenha 

alguma empresa, cujo participante tenha recebido o convite por outra empresa, esta será 

DESCLASSIFICADA do processo. 

Toda comunicação referente a este Edital deverá ocorrer via Prosas e Ariba. Inclusive as inscrições 

e envio das propostas técnicas/comerciais e documentação para habilitação que será realizado 

pelo apenas pelo Prosas. 

https://prosas.com.br/editais/13197-edital-bacia-santo-antonio-suacui-pontoes-e-lagoas-lotes-34-a-36 

As dúvidas técnicas, que permanecerem após reunião de esclarecimentos, poderão ser enviadas até 

02/05/2023 via Prosas, para que as perguntas sejam respondidas até 05/05/2023. 

As PROPONENTES devem analisar criticamente, a viabilidade comercial de cada item contido no QQP – 

Quadro de quantidades e Preços, apontando eventuais preços julgados inexequíveis, enviando sua 

justificativa, para que a FUNDAÇÃO RENOVA possa avaliar os apontamentos, antes da etapa de envio 

de propostas técnica e comercial. Após a contratação não serão aceitos questionamentos, sobre a 

inexequibilidade comercial dos itens contratados. 

As PROPONENTES deverão observar os valores unitários orçados no QQP – Quadro de Quantidades e 

Preços, para que a precificação unitária esteja limitada 25% a mais ou a menos em relação ao valor unitário 

de cada item! Deve ser observado com muita atenção o percentual citado, para que não ultrapasse 

o valor TOTAL, pois caso a proposta final e QQP ultrapassem o VALOR TOTAL (conforme item 3 – 

Recursos Financeiros) a proponente será desclassificada.  

A FUNDAÇÃO RENOVA fará a avaliação das propostas e dos Quadros de Quantidades e Preços – QQP, 

desta forma, os valores que apresentarem discrepância elevada entre estimado e ofertado pelas 

proponentes poderão ser alvo de posterior diligência, cabendo às proponentes a justificativa dos valores 

ofertados. 

As respostas às dúvidas sobre o edital serão respondidas a todos os proponentes e publicadas até o dia 

05/05/2023 no site fundacaorenova.org. 

 



 
Código: FM-SUP-097 

PLANO DE TRABALHO PARA 
SERVIÇO VIA EDITAL 

 
Elaborador: Carina Thais Trigueiro 

Aprovador: Carina Esteves Da Silva Ribeiro 

N.º da revisão: 00 

Data da aprovação: 27/07/2022 

Periodicidade da revisão: Bienal 

Classificação: Público 

 

8 
 

 RECURSOS FINANCEIROS 

O recurso financeiro máximo destinado, está apresentado a seguir: 

LOTE 
PG 26 

(HECTARES) 

PG 27 

(NASCENTES) 
MUNICÍPIO/ESTADO VALOR (R$) 

34 375,61 
 

0 JOANÉSIA/MG 
Bacia do Santo Antônio 

R$ 12.575.451,04 

35 588 
 
 

66 

RESPLENDOR/MG 
Bacia do Suaçuí 

R$ 15.464.237,61 

36 759 
 

212 
RIO BANANAL/ES e  

LINHARES/ES 
Bacia do Pontões e Lagoas 

R$ 35.987.837,71 

 

 ESCOPO DOS SERVIÇOS 

A bacia do rio Doce, com uma área de drenagem de 86.715 km² dos quais 86% pertencem ao estado de 

Minas Gerais e 14% ao estado do Espírito Santo, abrange um total de 230 municípios. 

O escopo deste edital refere-se à contratação de empresa privada e/ou consórcio para prestação de 

serviços técnico, científico e operacionais referentes à recuperação da vegetação nativa (restauração 

florestal) de 1.958,61 ha em áreas de preservação permanente (APP) e de recarga hídrica (ARH) e 

recuperação de 278 nascentes nas Bacias Santo Antônio, Suaçuí e Pontões e Lagoas sendo: 

 LOTE 34 possui 375,61 ha a serem restaurados no município de Joanésia, dos quais 200,50 ha de 

restauração florestal ativa e 175,11 ha de restauração florestal assistida; 

 LOTE 35 possui 588 ha a serem restaurados no município de Resplendor, dos quais 147 ha de 

restauração florestal ativa e 441 ha de restauração florestal assistida, além de restauração florestal em 66 

nascentes (51,48 ha) dos quais 25,74 ha são previstos para semeadura direta, 12,87 ha são previstos 

para o plantio total com mudas e 12,87 ha para condução da regeneração com plantio de mudas. 

Para a realização das atividades previstas para o lote 35, será levado em consideração como 

diferencial para análise da PROPONENTE, o conhecimento e expertise em operações em terras 

indígenas. 

 LOTE 36 possui 759 ha e 212 nascentes a serem restaurados nos municípios de Rio Bananal e 

Linhares dos quais: 
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- Rio Bananal: são 221 ha, sendo 156 ha de restauração florestal ativa e 65 ha de restauração florestal 

assistida, além de restauração florestal em 180 nascentes (140,40 ha) dos quais 35,10 ha são previstos 

para semeadura direta, 70,20 ha são previstos para o plantio total com mudas e 35,10 ha para condução 

da regeneração com plantio de mudas. 

- Linhares: são 538 ha, sendo 178 ha de restauração florestal ativa, e 360 ha de restauração florestal 

assistida, além de restauração florestal em 32 nascentes (24,96 ha) dos quais 6,24 ha são previstos para 

semeadura direta, 12,48 ha são previstos para o plantio total com mudas e 6,24 ha para condução da 

regeneração com plantio de mudas. 

As figuras abaixo representam a bacia e município de atuação dos lotes objeto desse edital. 

 

Figura 1. Mapa da bacia do rio Santo Antônio, em destaque o município de JOANÉSIA (LOTE 34) no estado de Minas 
Gerais. 
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Figura 3. Mapa da bacia do rio Suaçuí, em destaque o município de RESPLENDOR (LOTE 35) no estado de Minas 
Gerais. 

 
Figura 4. Mapa da bacia Pontões e Lagoas, em destaque os municípios de RIO BANANAL e LINHARES (LOTE 36) 
no estado de Espírito Santo. 
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As atividades que precedem a implantação da restauração florestal devem acontecer em até 12 meses e 

o plantio deverá ocorrer em período chuvoso. As práticas de manutenção devem ocorrer por um período 

de 36 meses. E a Assistência Técnica Operacional por todo, o prazo contratual que será de 48 meses. 

Para o entendimento das PROPONENTES, nas planilhas anexas a este processo: QQP – Quadro de 

Quantidades e Preços, deste Edital, onde se lê: PG 26: refere-se ao Programa de Recuperação de Áreas 

de Preservação Permanete (APP) e de Recarga Hídrica (ARH) e PG27 refere-se ao Programa de 

Recuperação de nascentes. 

Os principais serviços a serem executados durante a vigência do contrato estão descritos a seguir. A 

descrição e relação visa tão somente orientar a(s) PROPONENTE(S) das principais atividades, serviços e 

produtos que estarão sob sua responsabilidade. 

Todo o escopo previsto neste edital deverá ser realizado no período contratual previsto. 

4.1. DETALHAMENTO DO ESCOPO 

De acordo com as diretrizes da FUNDAÇÃO RENOVA, a(s) CONTRATADA(S) será(ão) responsável(is) 

pelo escopo apresentado e deverá(ão) atuar e apoiar a FUNDAÇÃO RENOVA atendendo as necessidades 

apontadas nas cláusulas do Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta – TTAC para a 

recuperação da vegetação nativa (restauração florestal) na Bacia do Rio Doce e tributários. 

 

A FUNDAÇÃO RENOVA apresenta em seus programas de restauração florestal, dentre os seus anexos, 

a chave de intervenção que, deverá ser utilizada ao realizar o diagnóstico das áreas de interesse à 

restauração florestal, com as diferentes situações e variáveis que influenciam a decisão das metodologias 

a serem instauradas, bem como recomendam as principais práticas determinantes para manutenção da 

restauração florestal (Anexo V).  

 

É importante ressaltar que, deve ser levado em consideração a densidade de indivíduos regenerantes 

para sugerir o melhor método e técnicas de restauração a serem utilizadas. O Quadro 1 a seguir apresenta 

as diferentes densidades de indivíduos por hectare em áreas de preservação permanente (APP) e recarga 

hídrica (ARH) e os respectivos métodos sugeridos, de restauração ativa e assistida. 

 

Quadro 1. Densidade de indivíduos regenerantes por hectare associados potencial de regeneração natural e métodos 

de restauração florestal sugerido. 
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Desta forma, é importante balizar o conhecimento e as definições quanto aos métodos e técnicas de 

restauração florestal como segue: 

a) Condução da regeneração natural: consiste em realizar intervenções (restauração assistida) que 

possam induzir ou conduzir o surgimento espontâneo de todo e qualquer tipo de espécie vegetal nativa 

(ervas, arbustos e árvores) em fragmentos florestais em estágio inicial ou áreas em processo de 

recuperação da vegetação nativa. Devem ser consideradas áreas com potencial para a condução da 

regeneração natural, quando estas estiverem ocupadas por indivíduos regenerantes nativos arbustivos e 

lenhosos, devido a sua importância no processo de ocupação e sombreamento do solo, excluindo espécies 

exóticas indesejadas nas áreas de mata nativa. Sendo assim, a condução da regeneração natural consiste 

em ações que possam promover e/ou acelerar o processo de sucessão ecológica e, consequentemente a 

recuperação da vegetação nativa em determinada área. A restauração assistida (ou dirigida) implica, não 

apenas no cercamento e implantação de aceiro, mas também em outras intervenções tais como: controle 

e manejo de espécies exóticas, invasoras ou em desequilíbrio, correção da fertilidade do solo, 

controle de formigas, adubação de indivíduos nativos regenerantes, além da possibilidade do 

plantio de adensamento e/ou de enriquecimento, com mudas e/ou sementes. 

A condução da regeneração natural poderá estar associada ao plantio de adensamento com espécies 

arbóreas nativas de recobrimento. Este plantio poderá ser realizado com sementes e/ou mudas de 

espécies nativas de recobrimento, e/ou de um mix de espécies que tenha boa germinação e deve ocorrer 

quando a regeneração natural de uma área apresentar distribuição espacial e/ou densidade de indivíduos 

insatisfatória quanto a cobertura de copa, tendo em vista a formação e/ou manutenção de uma floresta. 

As espécies de recobrimento, têm como características principais: o rápido crescimento, boa cobertura de 

copa e, por vezes, o florescimento e a produção de sementes precoce. Neste modelo, deverá ser feito o 

plantio de espécies nativas do grupo de recobrimento, e/ou de um mix de espécies que sabidamente 

tenham boa germinação para a ocupação de espaços vazios, sendo o espaçamento previamente 

estabelecido em decorrência da situação ou característica de cada área. 
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A condução da regeneração natural poderá também estar associada ao plantio de enriquecimento com 

espécies arbóreas nativas de diversidade. Este plantio poderá ser executado com sementes e/ou 

mudas de espécies nativas do grupo de diversidade que consiste no incremento da riqueza de espécies 

vegetais nas áreas alvo de recuperação da vegetação nativa. Neste método, as espécies devem ser pré-

selecionadas, sendo em sua maioria de estágios intermediários e finais de sucessão, com ciclo de vida de 

médio e longo prazo para garantir a perpetuação da floresta. Este método é recomendado quando 

determinada área ocupada por vegetação nativa apresenta baixa diversidade de espécies e o 

enriquecimento natural de espécies não esteja ocorrendo. 

b) plantio direto de espécies nativas: esta técnica poderá ser executada com sementes ou mudas de 

espécies nativas, baseados em aspectos da sucessão ecológica. O plantio, de sementes e/ou mudas, de 

espécies nativas em área total é um método utilizado em áreas com baixa ou nenhuma capacidade de 

resiliência, com poucos ou nenhum regenerante, sem fontes de propágulo no entorno que sejam capazes 

de colonizar determinada área ou para acelerar o processo de restauração florestal de determinado 

ambiente. 

Desta forma, neste edital são previstos métodos restauração ativa e assistida. 

Deve ser ressaltado aqui, que os insumos referentes ao cercamento serão fornecidos pela FUNDAÇÃO 

RENOVA e, por isso deverão ser solicitados previamente. E, outros insumos referentes à restauração 

florestal em práticas de implantação e manutenção serão adquiridos pela PROPONENTE. 

4.1.1 MOBILIZAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA E INFRAESTRUTURAS 

 
Trata-se da etapa inicial, quando a CONTRATADA deverá considerar a mobilização da equipe técnica e 

infraestrutura (veículos e equipamentos) e prever treinamentos como os de saúde e segurança do trabalho 

previstos em procedimentos que serão disponibilizados para que sejam iniciadas as atividades (IT-SES-

001 ao 009 e PG-SES-001 a 0051). 

A execução dos serviços deverá ser iniciada após verificação da mobilização da CONTRATADA, 

apresentação das evidências dos treinamentos, apresentação da equipe (conforme proposta técnica). Vale 

destacar que, os custos para os itens descritos devem ser previstos nos itens de Mobilização, 

consequentemente também haverá um custo previsto para a Desmobilização. 

O plano de trabalho, planejamento executivo, bem como, o cronograma físico-financeiro, são documentos 

que deverão ser apresentados pela CONTRATADA, com a definição de ações, resultados esperados e 

prazos de atendimento, conforme previsto neste documento. Os documentos citados deverão ser 

apresentados (atualizados) em 15 dias, após a emissão da primeira ordem de serviços. 

As atividades descritas acima, referem-se aos itens 1.1, 1.2 do QQP– Quadro de Quantidades e Preços. 
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4.1.2 APOIO A ELABORAÇÃO DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR), VALIDAÇÃO DE 
ÁREAS, ESTAQUEAMENTO, CERCAMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS  

A FUNDAÇÃO RENOVA disponibilizará, após efetivada a contratação, juntamente à O.S. inicial as 

informações referentes as propriedades mobilizadas para coletar documentos (do produtor e da 

propriedade), bem como dar apoio à elaboração do CAR (se necessário) e realizar as visitas técnicas. 

A validação das áreas dos LOTES 34 e 35 já foram realizadas e é uma etapa importante quanto à 

conformidade com a legislação ambiental, bem como com as premissas estabelecidas pela FUNDAÇÃO 

RENOVA para a recuperação da vegetação nativa em APPs, ARHs e nascentes. 

Para o lote 36, a CONTRATADA deverá, conforme indicação da FUNDAÇÃO RENOVA realizar vistorias 

nas propriedades rurais que tenham interesse em realizar a restauração florestal. Para tanto, a 

CONTRATADA deverá realizar vistorias de campo para conhecer e validar as áreas de interesse. 

A validação de áreas de interesse aos programas (APPs, ARHs e nascentes) deve considerar a logística 

e proximidade entre áreas de interesse (dentro ou fora da área, ou entre propriedades), otimização de 

recurso e deslocamento de equipe, entre outros aspectos, mas fundamentalmente coletar informações 

que possam evidenciar a inclusão da área aos programas. Durante este trabalho a equipe técnica deverá 

realizar coleta de dados para validação de áreas passíveis à restauração florestal, ativa e assistida, caso 

esta prática não tenha sido realizada anteriormente, e entregar documento de evidência por meio de 

relatórios de validação de áreas, incluindo shapefiles das áreas, para aprovação da equipe técnica da 

FUNDAÇÃO RENOVA. 

É uma premissa dos programas que as propriedades tenham o Cadastro Ambiental Rural (CAR), mas 

caso a propriedade interessada em participar dos programas não possua este cadastro, a CONTRATADA 

deverá dar apoio ao proprietário para efetiva inscrição. 

Para elaboração do CAR deverá ser utilizado o Módulo de Cadastro do SICAR disponível no 

www.car.gov.br. A metodologia de inscrição seguirá as disposições contidas no Decreto Federal nº 

7.830/12, na Instrução Normativa do MMA nº 02/2014, bem como no Manual do Usuário disponibilizado 

pelo Serviço Florestal Brasileiro (MMA/SFB, 2010). Outro instrumento de consulta constante é o do Manual 

de uso do SIMLAM do IDAF/ES. Serão conferidas todas as informações exigidas pelo Art.29 da Lei 

12.651/12 e do Art. 14 da IN MMA nº 02/2014, a saber: área do imóvel; área de remanescentes de 

vegetação nativa; área de Reserva Legal; áreas de Preservação Permanente; áreas de uso consolidado; 

áreas de uso restrito; áreas de servidão administrativa; e áreas de compensação. 

Após APROVAÇÃO técnica para a área, coletado todos os documentos (do produtor e da propriedade), o 

CAR ou evidência de que este será feito, a CONTRATADA deverá, se a área ainda não tiver cercada, 

realizar o estaqueamento da área. Os insumos referentes ao estaqueamento da área serão de 

responsabilidade da CONTRATADA. O estaqueamento é uma etapa posterior a validação de áreas, 
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onde a CONTRATADA deverá elaborar documento com desenho de polígono com delimitação da área de 

intervenção indicada pelo proprietário rural local para restauração florestal, avaliada pelo técnico da 

CONTRATADA e aprovada pela equipe da FUNDAÇÃO RENOVA. O estaqueamento deverá ser feito 

através do georreferenciamento dos vértices, acordados com o proprietário e obedecendo as legislações 

ambientais para o posterior cercamento e elaboração de projetos de restauração florestal. 

O cercamento das áreas de interesse, deverão ser realizados considerando uma ação prioritária, 

preventiva, de proteção e isolamento da área contra a degradação das unidades de trabalho e, caso estes 

não tenham sido realizados até o momento do início desta O.S., a empresa contratada deverá realizar o 

serviço. 

Esse procedimento será efetivado através do cercamento de todo o perímetro onde houver implantação 

do subprojeto de recuperação da vegetação nativa (APPs, ARHs e nascentes) sempre que houver 

possibilidade de risco para a área em implantação (na maioria das vezes imposto por animais domésticos). 

Para a construção de cercas: 

- ARAME FARPADO 

 A cerca deverá ser executada com espaçamento entre estacas de 2,50 m; 

 Os esticadores deverão ser instalados nos vértices, e a cada 60,00 m caso a distância entre os 

vértices seja duas vezes superior a essa medida; 

 A cerca será composta por 5 fios com espaçamento entre eles de 30 cm a 40 cm, e o primeiro fio, 

mais próximo ao chão, deverá ser arame liso; 

 A altura das estacas é de 2,20 m, e dos esticadores é de 2,50 m, e ambos devem ser instalados de 

forma que fiquem a 1,60 m acima do nível do solo e sejam bem fixados e estabilizados; 

 Deixar, no mínimo, uma passagem tipo colchete ou portão, para permitir de forma segura, o acesso 

de pessoas, materiais e equipamentos durante as atividades de restauração; 

 A cerca deverá respeitar o croqui acordado entre as partes anteriormente, evidenciando para tal 

o raio mínimo legal estabelecido pela Lei 12.651/2012 para nascentes e APPs. 

 

- ARAME LISO 

 A cerca deverá ser executada com espaçamento entre estacas de 3,00 m; 

 Os esticadores deverão ser instalados nos palanques, e a cada 60,00 m caso a distância entre os 

palanques seja duas vezes superior a essa medida; 

 A cerca será composta por 5 fios com espaçamento entre eles de 30 cm a 40 cm; 

 A altura das estacas é de 2,20 m, e dos esticadores é de 2,50 m, e ambos devem ser instalados 

de forma que fiquem a 1,60 m acima do nível do solo e sejam bem fixados e estabilizados; 

 Recomenda-se deixar, no mínimo, uma passagem tipo colchete ou portão, para permitir de forma 

segura, o acesso de pessoas, materiais e equipamentos durante as atividades de restauração; 
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 A cerca deverá respeitar o croqui acordado entre as partes anteriormente, evidenciando para tal 

o raio mínimo legal estabelecido pela Lei 12.651/2012 para nascentes e APPs; 

 Recomenda-se a instalação de escoras quando houver mudanças de direção da cerca quando 

não houver necessidade de palanque, para evitar o tombamento de estacas/esticadores quando o arame 

for tensionado. 

A cerca deverá respeitar o croqui apresentado em Projeto à FUNDAÇÃO RENOVA e APROVADO, 

evidenciando para tal o raio mínimo legal estabelecido pela Lei 12.651/20 

Deverá ser estimada a implantação do cercamento nas áreas de intervenções, tendo como premissa em 

área de trabalho em APPs e ARHs a cada 2 hectares deverá ser previsto 283 m/ha. 

A implantação do cercamento deverá ser realizada, conforme modelo proposto, em concordância com 

proprietário rural. Raras exceções, caso o cercamento não seja realizado como previsto, deverá haver 

justificativa técnica e assinatura do proprietário rural no projeto. 

O cercamento deverá ser instalado pela CONTRATADA e o material (os insumos) serão fornecidos 

pela FUNDAÇÃO RENOVA. A CONTRATADA deverá apresentar, por meio de documentos, a estimativa 

de material necessário para o mês subsequente, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias corridos. A 

gestão, guarda, armazenamento e transporte dos materiais requisitados para cada uma das propriedades 

a serem atendidas será responsabilidade da CONTRATADA. Os materiais serão disponibilizados pela 

Contratante no ponto de apoio que a contratada indicar. 

Todas as etapas do cercamento deverão ser acompanhadas pelo técnico responsável, devendo verificar 

se a execução da cerca está obedecendo o desenho traçado e acordado, distância entre estacas e 

esticadores, uso dos insumos, execução dos palanques como também a qualidade da cerca. Com a 

implantação do cercamento, deverão elaborados documentos “as built” para a real representação 

geográfica da cerca e insumos utilizados (obs.: para medir o comprimento da cerca se utilizará a trena, 

uma vez que a medida dada pelo aplicativo de georreferenciamento difere ligeiramente por causa da 

topografia). A contagem de todos os insumos utilizados na cerca: estacas, esticadores, travesseiros, como 

também a verificação da qualidade da cerca consiste na verificação esticamento dos arames, fixação das 

estacas e esticadores, distanciamento entre estacas e esticadores e execução dos palanques. O 

documento “as buit” constará nos documentos que serão utilizados para a solicitação do pagamento do 

serviço, como também regularizar a situação dos insumos enviados para o cercamento. 

Deverá ser emitido, pela CONTRATADA, para insumos excedentes o "TERMO DE DEVOLUÇÃO DE 

MATERIAL E-OU EQUIPAMENTOS" e para insumos extraviados o "RELATÓRIO DE MATERIAL 

DESAPARECIDO" TERMO DE DEVOLUÇÃO DE MATERIAL E/OU EQUIPAMENTOS. Tais modelos de 

documentos serão disponibilizados pela Contratante. 
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As atividades descritas acima referem-se aos itens 2.1, 2.2, 2.8, 2.9, 2.10,22.1, 22.2, 22.8, 22.9, 22.10 –

LOTE 36- 2.1, 2.2, 2.3, 2.9, 2.10, 2.11, 22.1, 22.2, 22.3, 22.9, 22.10, 22.11, 30.1, 30.2, 30.8, 30.9, 30.10, 

50.1, 50.2, 50.3, 50.9, 50.10, 50.11 do QQP – Quadro de Quantidades e Preços. 

OBS.: Considerando as exigências da FUNDAÇÃO RENOVA no que se refere a coleta e a organização 

documental, a(s) CONTRATADA(S) deverá(ão) realizar visitas técnicas aos produtores rurais para coletar 

todos os documentos necessários a inclusão da propriedade no programa. Os custos relativos a este 

serviço deverão ser diluídos no valor unitário ofertado nos itens acima relacionados. 

4.1.3 ELABORAÇÃO DE PROJETO INDIVIDUAL DA PROPRIEDADE (PIP) E 
ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE OPERAÇÕES (ATO) 

Conforme mencionado anteriormente, para elegibilidade junto ao programa de restauração florestal, os 

produtores rurais, proprietários e posseiros interessados em participar indicando suas áreas como de 

interesse à recuperação da vegetação nativa devem ter o Cadastro Ambiental Rural (CAR). 

As áreas indicadas, avaliadas, validadas e piqueteadas com objetivo da restauração florestal deverão ter 

projetos elaborados embasados em informações básicas (projeto básico, sugerido por município) e, mais 

especificamente o projeto individual por propriedade (PIP). 

Os PIPs deverão ser precedidos pela elaboração de projetos básicos, que darão suporte e irão contribuir 

com informações obtidas em dados secundários de interesse, tais como: bacia hidrográfica, clima, 

vegetação, histórico de ocupação e degradação, entre outros aspectos relevantes (sugerindo a sua 

elaboração por município) que possam caracterizar a região de abrangência das áreas a serem 

restauradas. Os projetos básicos têm como objetivo, subsidiar com informações relevantes que 

caracterizam a região, e assim contribuir na elaboração dos projetos individuais específicos para cada uma 

das propriedades incluídas nos programas (PGs 26 e 27). 

Os PIPs, neste caso, devem conter a proposta de restauração florestal, conforme ferramenta sugerida nas 

deliberações CIF nº 27 e 65 a fim de conferir elegibilidade e ranqueamento dos produtores rurais para 

receber o Pagamento por Serviços Ambientais (PSA). 

Desta forma, os PIPs deverão ser elaborado para pequenas, médias e grandes propriedades, após 

estaqueamento das áreas de interesse validadas, antes, durante ou posteriormente, a execução do 

cercamento das áreas de intervenção. A sugestão é que a elaboração dos projetos ocorra 

concomitantemente as atividades de validação das áreas, após o estaqueamento, e os projetos sejam 

entregues (previstas e realizadas) para a FUNDAÇÃO RENOVA para aprovação, e posterior implantação 

e manutenção da restauração florestal e infraestruturas previstas por propriedades, conforme 

necessidade. 
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As atividades descritas acima referem-se aos itens 2.3, 2.4, 22.3, 22.4 do QQP e LOTE 36- 2.4, 2.5, 22.4, 

22.5, 30.3, 30.4, 50.4, 50.5 – Quadro de Quantidades e Preços. 

4.1.3.1. PROJETO BÁSICO  

O Projeto Básico consiste num conjunto de elementos necessários, realizado a partir de dados 

secundários, para caracterizar a região de interesse onde ocorrerão a restauração florestal, ou 

recuperação da vegetação nativa, e a proposta (sugestão) é que sejam elaborados por municípios. O 

conteúdo mínimo solicitado segue: 

a) Introdução: deve ser breve e apresentar a contextualização do trabalho proposto; 

b). Justificativa: deve ser breve e informar sobre a importância dos projetos (PIPs) a serem elaborados, 

executados e mantidos nas propriedades; 

c) Objetivos: deve descrever de maneira geral qual a contribuição deste, de maneira específica e 

condizente, para atendimento ao PG 26 da FUNDAÇÂO RENOVA a serem realizados na Bacia do Rio 

Doce; 

d) Materiais e Métodos: deve relatar sobre a busca de informações relevantes quanto a caracterização da 

região levando-se em consideração à restauração florestal, bem como por meio de dados secundários (e 

até primários, se for o caso) caracterizar a área de abrangência das áreas de interesse onde os PIPs 

estarão inseridos, tais como: o histórico de ocupação, o solo, o relevo, o clima, a hidrografia (bacia e 

microbacia), o bioma, a formação florestal da região e a vegetação existente no local, a importância 

ecológica, os indícios da fauna existente, registros fotográficos, mapas, ortofotos georreferenciadas, entre 

outros aspectos. Neste contexto também devem ser incluídos registros fotográficos, propostas de soluções 

técnicas, materiais e métodos, bem como um planejamento de proposta de campanha de campo; 

e) Cronograma de implantação: deve apresentar todas as atividades que serão realizadas até a 

implantação dos diferentes PIPs; 

f) Referências Bibliográficas: relação de citações, obras e documentos consultados para a elaboração do 

projeto básico; 

g) Anexos: todo e qualquer informação que enriqueça o projeto deve ser utilizada, tais como, registros 

fotográficos, mapas, tabelas, gráficos, planilhas, entre outros. 

h) ART do técnico responsável (engenheiro florestal, engenheiro agrônomo, biólogo ou outro profissional 

com experiência comprovada na área) que deverá ser emitida por propriedade contemplada (independente 

da área). 

OBS.: A previsão de propriedades por lote é de: 
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Lote 34- 2 propriedades 
Lote 35- 1 propriedade 
Lote 36- 32 propriedades 
 

A evidência deste serviço técnico será o próprio projeto básico, com todos os shapefiles necessários e 

solicitados pela FUNDAÇÃO RENOVA, sendo que a(s) CONTRATADA(S) deverá(ão), inclusive, se 

comprometer a entregar possíveis correções. 

OBS.: Considerando as exigências da FUNDAÇÃO RENOVA no que se refere a elaboração de projeto 

(PIP), a(s) CONTRATADA(S) deverá(ão) inserir os custos relativos a este diluídos no valor unitário ofertado 

no item 2.3, 22.3 e LOTE 36- 2.4, 22.4, 30.3, 50.4  do QQP – Quadro de Quantidades e Preços. 

 4.1.3.2 SUBPROJETOS EXECUTIVOS POR PROPRIEDADE 

Nos PIPs a serem elaborados para atendimento deste edital deverão constar da elaboração dos 

subprojetos executivos relacionado à recuperação da vegetação nativa (restauração florestal) e de 

infraestruturas, tais como: barraginhas, dessedentação animal e saneamento rural. 

4.1.3.2.1 SUBPROJETO EXECUTIVO DE RECUPERAÇÃO DA VEGETAÇÃO NATIVA (FLORESTAL) 

Os subprojetos de recuperação da vegetação nativa (restauração florestal) deverão constar em todos os 

PIPs e, para tanto faz parte deste processo a validação de áreas de interesse (por meio de visitas técnicas) 

junto as propriedades rurais, que devem compor um conjunto sistemático de informações para a 

viabilidade da implantação e manutenção de serviços técnicos, científicos e operacionais de recuperação 

da vegetação nativa. 

Para a elaboração dos projetos deve haver consentimento do proprietário rural quanto aos perímetros das 

áreas validadas de interesse. Com a delimitação dos perímetros, para elaboração dos projetos deverá ser 

aferido o correto diagnóstico da área e delimitação das respectivas Unidades de Trabalho (UT), Unidades 

de Referência (UR), Unidades de Intervenção (UI). A Unidade de Trabalho é a classe de referência para 

quantificar o perímetro da área que será recuperada. É sobre esta medida que diversos insumos, como 

cerca, são calculados. Dentro de uma Unidade de Trabalho é possível encontrar diversas Unidades de 

Referência. A Unidade de Referência refere-se à classificação das áreas inseridas na UT de acordo com 

aspectos da paisagem local. A Unidade de Intervenção (UI), que são as áreas que recebem um diagnóstico 

específico que terá relação com proposta de restauração e prescrições em projetos. 

Após a definição dos respectivos polígonos com as unidades que serão trabalhadas, os técnicos de campo 

realizam o diagnóstico da área através da aplicação de uma chave de intervenções proposta pela 

FUNDAÇÃO RENOVA. A chave de intervenções é uma ferramenta com objetivo de propor soluções para 

os cenários de degradação encontrados nas propriedades rurais. Para cada classe de diagnóstico existe 

uma intervenção vinculada, compondo as atividades necessárias à execução de um projeto de 
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restauração. De maneira abrangente, deve-se levar em consideração a densidade de indivíduos 

regenerantes para sugerir o melhor método de restauração a ser utilizado. 

Portanto, deve ser levado em consideração o correto diagnóstico da área para a melhor proposta de 

abrangência e proteção da área, bem como uma avaliação para a prevenção e combate ao incêndio, 

aplicabilidade da legislação ambiental, coleta e análise físico-química do solo (quando necessário), o 

controle de espécies competidoras, o manejo de espécies problemas, a seleção de espécies arbóreas 

nativas a serem utilizadas, recomendações de adubo e calagem, o uso de adubação verde, o controle de 

formigas cortadeiras e o cronograma executivo para todas as práticas de manutenção dos diferentes 

métodos de restauração florestal por, em geral, um período de três anos. 

A coleta e análise do solo (quando necessário) devem fazer parte do escopo dos subprojetos, a fim de 

avaliar a fertilidade do solo e estabelecer valores de referência se for necessária a adubação e/ou correção 

do solo. A amostra do solo deve ser representativa e a área amostrada deve ser a mais homogênea 

possível, subdividida em glebas, levando-se em consideração a vegetação, a posição topográfica, as 

características perceptíveis do solo (cor, textura, condição de drenagem, etc.) e o histórico da área (cultura 

atual e anterior, produtividade observada, uso de fertilizantes e de corretivos, etc.). As coletas poderão ser 

de amostras simples e/ou compostas e deverão ser realizadas em profundidades de 0 a 20 cm e de 20 a 

40 cm. A análise do solo deverá contemplar os parâmetros químicos (macro e micronutrientes) e físicos 

(granulometria), necessários ao fornecimento de informações para a recomendação de calagem e de 

adubação e o laboratório escolhido deverá seguir os padrões do IAC (Instituto Agronômico), sendo 

acreditado pelo INMETRO. 

Neste edital deverão ser prioridades as validações de áreas (APPs, ARHs e nascentes), conforme 

apresentado em cada lote. Na elaboração dos subprojetos devem ser levadas em consideração premissas 

quanto ao período chuvoso, melhor época (mais favorável) a realização das práticas de restauração 

florestal e condições edáficas da região serem desfavoráveis à restauração florestal (baixa resiliência, 

possibilidade de incremento na biodiversidade, recrutamento de espécies nativas da mata atlântica). 

A proteção das áreas, por meio de cercamento e aceiros, deve sempre ser prioridade, independentemente 

do método e da técnica associados à restauração florestal, mais especificamente a passiva. Todas as 

soluções técnicas para restauração florestal deverão ser consideradas na elaboração dos subprojetos por 

propriedade, desde a adoção de medidas de prevenção e combate a incêndios florestais e/ou outras 

formas de proteção que devem ser implantadas e mantidas tendo em vista o objetivo a ser alcançado. 

Os subprojetos executivos deverão ser sucintos e práticos para implantação em campo, seguindo uma 

ordem lógica de execução. 

Segue a sugestão quanto a estrutura mínima: identificação do produtor; mapa demonstrando as Unidades 

de Trabalho, Unidades de Referência e com o diagnóstico das Unidades de Intervenção; quadro com as 
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UTs, URs e UIs e respectivas áreas; quadro com diagnóstico das UIs e modelos de restauração propostos; 

quadro com ações previstas em cada modelo de restauração proposto por propriedade; quadro com o 

quantitativo de insumos e serviços por modelo de restauração proposto e por etapas (implantação, 

reposição de mudas e manutenções); quadro com o resultado da análise de solo e recomendações; lista 

das espécies, com respectivos nomes populares, científicos, grupos de plantio e quantitativo de 

sementes e/ou mudas; lista de espécies regenerantes por UI, com respectivos identificadas em 

morfoespécies e quantitativos; cronograma da implantação e das manutenções; registros fotográficos por 

UI e assinatura do técnico responsável. 

Deve ser destacado que, todo subprojeto de recuperação da vegetação nativa deverá ser apresentado à 

FUNDAÇÃO RENOVA tendo em vista a sua APROVAÇÂO, bem como todas as informações devem 

alimentar o banco de dados GIS da FUNDAÇÃO RENOVA. Os itens 5. Monitoramento da Qualidade e 6. 

Indicadores Ecológicos a serem atingidos servem para subsidiar a elaboração dos projetos de restauração 

florestal. 

A(s) CONTRATADA(S) deverá(ão) se comprometer com as entregas de suas correções de PIPs, caso 

haja necessidade, devendo ser elaborado então um “as built” após implantação dos projetos (PIPs). Tais 

custos devem ser incluídos no preço unitário deste serviço. 

OBS.: Considerando as exigências da FUNDAÇÃO RENOVA no que se refere a elaboração de projeto 

(PIP), a(s) CONTRATADA(S) deverá(ão) inserir os custos relativos a este diluídos no valor unitário ofertado 

no item 2.3, 22.3  e LOTE 36- 2.4, 22.4, 30.3, 50.4  do QQP – Quadro de Quantidades e Preços. 

 4.1.3.2.2 SUBPROJETO DE BARRAGINHAS 

Os subprojetos de barraginhas (ou caixas secas) deverão ser realizados para pequenos e médios 

produtores/proprietários sempre para áreas de relevante importância ao aporte de sedimento e que 

necessitam uma remediação imediata. Neste caso, deverão ser previstas apenas duas barraginhas por 

propriedade, considerando 4 horas x máquina para a instalação da(s) barraginha(s) (ou caixa(s) seca(s), 

prevendo soluções técnicas relacionados à infliltração de água. 

A implantação de barraginhas deverá ser priorizada, apesar de utilizar mais horas/máquina quando 

comparada às instalações de caixa seca, por se manter mais funcional por mais tempo e com menos 

práticas de manutenção associadas, contrário ao que acontece com a implantação de caixa seca, que 

demanda menos horas/máquinas, mas deve ser instalada em local visível e demanda mais práticas de 

manutenções. 

Os subprojetos deverão ser sucintos e práticos para implantação em campo e conter: 

 Mapa com indicação da(s) UI(s) onde a(s) obra(s) acontecerá(ão); 

 Solução técnica de engenharia para a obra; 
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 Mapa do(s) loca(ais) na propriedade onde a(s) barraginha(s) se encontra(ão); 

 Esquema gráfico (planta) detalhando o(s) projeto(s); 

 Quadro com quantitativo de insumos e serviços necessários; 

 Cronograma de implantação; 

 Registros fotográficos por alternativa(s); 

 Assinatura do técnico responsável. 

Todo subprojeto deve respeitar as unidades de instalação, valores estimados e ter um termo de aceite dos 

produtores/proprietários e deverá ser apresentado à FUNDAÇÃO RENOVA, tendo em vista a sua 

aprovação, bem como todas as informações devem alimentar o banco de dados GIS da FUNDAÇÃO 

RENOVA. 

OBS.: Considerando as exigências da FUNDAÇÃO RENOVA no que se refere a elaboração de projeto 

(PIP), a(s) CONTRATADA(S) deverá(ão) inserir os custos relativos a este diluídos no valor unitário ofertado 

no 2.3, 2.6, 22.3, 22.6 e LOTE 36- 2.4, 2.7, 22.4, 22.7, 30.3, 30.6, 50.4, 50.7  do QQP – Quadro de 

Quantidades e Preços. 

4.1.3.2.3 SUBPROJETO DE DESSEDENTAÇÃO ANIMAL 

Os subprojetos de dessedentação animal deverão ser realizados sempre que o cercamento de uma 

nascente ou corpo hídrico impedir o uso da água por animais domésticos em pequenas e médias 

propriedades. Poderá ser levado em consideração (junto o produtor) a possibilidade do cercamento ser 

construído ou manejado permitindo o acesso dos animais à água mas, caso isso não aconteça o subprojeto 

deverá descrever e esquematizar soluções técnicas de engenharia para as obras necessárias à resolução 

do problema, ficando por conta do proprietário a manutenção da infraestrututa instalada. 

Os subprojetos deverão ser sucintos e conter: 

 Mapa com indicação da(s) UI(s) onde a(s) obra(s) acontecerá(ão); 

 Solução técnica de engenharia para a obra; 

 Mapa do(s) loca(ais) na propriedade onde a(s) alternativa(s) se encontra(ão); 

 Esquema gráfico (planta) detalhando o(s) projeto(s); 

 Quadro com quantitativo de insumos e serviços necessários; 

 Cronograma de implantação; 

 Registros fotográficos por alternativa(s); 

 Assinatura do técnico responsável. 

Todo subprojeto deve respeitar as unidades de instalação, valores estimados e ter um termo de aceite dos 

produtores/proprietários e deverá ser apresentado à FUNDAÇÃO RENOVA, tendo em vista a sua 
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aprovação, bem como todas as informações devem alimentar o banco de dados GIS da FUNDAÇÃO 

RENOVA. 

Deve ser destacado que, todo subprojeto deverá ser apresentado à FUNDAÇÃO RENOVA, tendo em vista 

a necessidade de prévia aprovação para a liberação dos serviços propostos e, desde que sejam 

respeitados: as unidades de instalação, os valores estimados e seja obtido um termo de aceite dos 

produtores/proprietários. 

OBS.: Considerando as exigências da FUNDAÇÃO RENOVA no que se refere a elaboração de projeto 

(PIP), a(s) CONTRATADA(S) deverá(ão) inserir os custos relativos a este diluídos no valor unitário ofertado 

no item 2.3, 2.5, 22.3, 22.5  e LOTE 36 – 2.4, 2.6, 22.4, 22.6, 30.3, 30.5, 50.4, 50.6 do QQP – Quadro de 

Quantidades e Preços. 

4.1.3.2.4 SUBPROJETO DE SANEAMENTO RURAL 

 
Os subprojetos de saneamento rural, de fossas sépticas (ou solução mais adequada) de tratamento de 

esgoto, deverão elaborados quando o esgoto produzido pela família residente na propriedade rural 

comprometer a água do manancial que está sendo recuperado. Poderão utilizar tecnologias sociais, de 

baixo custo de manutenção para a família que reside na propriedade rural e com eficácia garantida. O 

subprojeto deverá compreender minimamente as soluções técnicas necessárias para resolver o problema, 

ser sucintos e práticos para implantação em campo, seguindo uma ordem lógica de execução, de acordo 

com a seguinte estrutura, mas não se limitando a: 

 

 Mapa com indicação onde a obra acontecerá  

 Solução técnica de engenharia  

 Esquema gráfico (planta) detalhando o projeto  

 Especificações técnicas da tecnologia selecionada  

 Quadro com o quantitativo de insumos e serviços necessários  

 Cronograma de implantação  

 Registros fotográficos  

 Assinatura do técnico responsável  

 Data e assinatura de consentimento do dono da propriedade. 

Como anexos deverão constar a (i) instrução técnica (detalhamento) para o serviço; (ii) quadro com o valor 

da solução adotada, insumos e serviços com valores unitários, para que se saiba quanto o projeto custou 

naquela propriedade; (iii) memória de cálculo e; (iv) base de dados. 
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Todo subprojeto deve respeitar as unidades de instalação, valores estimados e ter um termo de aceite dos 

produtores/proprietários e deverá ser apresentado à FUNDAÇÃO RENOVA, tendo em vista a sua 

aprovação, bem como todas as informações devem alimentar o banco de dados GIS da FUNDAÇÃO 

RENOVA. 

Deve ser destacado que, todo subprojeto deverá ser apresentado à FUNDAÇÃO RENOVA, tendo em vista 

a necessidade de prévia aprovação para a liberação dos serviços propostos e, desde que sejam 

respeitados: as unidades de instalação, os valores estimados e seja obtido um termo de aceite dos 

produtores/proprietários. 

OBS.: Considerando as exigências da FUNDAÇÃO RENOVA no que se refere a elaboração de projeto 

(PIP), a(s) CONTRATADA(S) deverá(ão) inserir os custos relativos a este diluídos no valor unitário ofertado 

no item 2.3, 2.7, 22.3, 22.7  e LOTE 36 – 2.4, 2,8, 22.4, 22.8, 30.3, 30.7, 50.4, 50.8 do QQP – Quadro de 

Quantidades e Preços. 

4.1.4 MONITORAMENTO DA QUALIDADE 

Tendo em vista o escopo deste edital referente a práticas de manutenção da recuperação da vegetação 

nativa (florestal/assistida) é importante que a PROPRONENTE tenha ciência que será avaliada por 

terceiros quanto a qualidade do processo de restauração assistida ao longo do tempo para 

acompanhamento e obtenção do sucesso do objetivo proposto. 

Desta forma, deve ser levado em consideração que, haverá o monitoramento da qualidade no momento 

da execução das principais operações referentes as práticas de implantação e manutenção da restauração 

assistida. Foram definidos como indicadores para o monitoramento: taxa de mortalidade, controle de 

qualidade no plantio e controle de qualidade da proteção florestal (cercamento e aceiro) e estes serão 

subsídios para avaliação e critérios de atendimento e liberação da medição. Eventuais retrabalhos da 

Contratada, derivados de má qualidade dos serviços prestados originalmente ou negligência, sob análise 

da Fiscalização, não serão passíveis de medição e serão de completa responsabilidade e ônus da 

Contratada. 

No Quadro a seguir são apontadas as informações de metodologia de medições dos indicadores e a sua 

meta. 
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Quadro 1. Informações detalhadas da metodologia de medições dos indicadores de qualidade e 

metas dos indicadores
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4.1.5 INDICADORES ECOLÓGICOS A SEREM ATINGIDOS 

Os indicadores ecológicos são parâmetros que devem ser atingidos ao final do processo de restauração 

florestal e, portanto, deve ser de conhecimento das PROPONENTES, pois será cobrada pelo seu 

atendimento após a contratação. 

Os indicadores ecológicos de efetividade da recuperação da vegetação nativa deverão ser levados em 

consideração, conforme previsto no âmbito do programa e deverão ser avaliados levando-se em 

consideração os cenários apresentados anteriormente, referente ao potencial de regeneração das áreas, 

seu grau de impacto, características do entorno e potencial de resiliência do ambiente. Sendo assim, para 

cada cenário deverão ser considerados diferentes critérios de avaliação dos indicadores elencados, tais 

como: riqueza de espécies, densidade de regenerantes e cobertura do dossel. De acordo com o Quadro 

a seguir, estão apresentados os cenários, as modalidades de recuperação da vegetação nativa, os 

indicadores e resultados esperados. 

Quadro 2. Referência de cenários, modalidades, indicadores ecológicos e resultados esperados em 4 anos, após a 

implantação das práticas de restauração florestal.
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4.1.6 INSTRUÇÕES E PROCEDIMENTOS PARA PADRONIZAÇÃO DE SHAPEFILES PARA 
INCLUSÃO DOS DADOS NO PORTAL FUNDAÇÃO RENOVA 

Para elaboração dos projetos, bem como para elaboração de evidências referentes à execução dos 

serviços (relatórios de medição), a CONTRATADA deverá prever um profissional com habilidade em 

trabalhar com geoprocessamento de dados e elaboração de mapas. Para a coleta, elaboração dos dados 

e inclusão nos shapefiles deverá ser consultado, o documento constante do Anexo IX, com as 

especificações para produção de dados geográficos da FUNDAÇÃO RENOVA, sendo que procedimentos 

detalhados serão entregues após assinatura do CONTRATO. 

4.1.7 ASSISTÊNCIA TÉCNICA OPERACIONAL (ATO) 

O assessoramento técnico será fornecido nas propriedades rurais participantes do programa e em 

temáticas que envolvam o uso sustentável do solo na propriedade rural, em áreas adjacentes as áreas em 

restauração e que impactam diretamente de forma negativa essas áreas. Entende-se por áreas adjacentes 

as áreas que de alguma forma interferem ou fazem pressão sobre as áreas em processo de restauração 

ou recursos hídricos. 

A equipe de assistência técnica operacional (ATO) é responsável por prestar assistência ao proprietário, 

atestar o atendimento ao projeto ou sobre o desenhado (“as built”), bem como, se for o caso, prestar a 

assessoria técnica aos proprietários ou possuidores rurais que executarão a implantação e manutenção 

dos projetos, por exemplo, o cercamento e aceiros. 

Em geral, a equipe de ATO deverá orientar proprietários, cumprir diretrizes técnicas estabelecidas, 

premissas, identificar a necessidade de demanda de retificação de projeto (PIP) e notificar a 

necessidade de elaboração dos “as builts” entre outros aspectos e apresentar como resultado um 

boletim de atendimento que atesta e consolida as informações de campo, de acompanhamento. 
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Esta é uma atividade de assistência e acompanhamento que deverá ser realizada durante todo o período 

contratual, com apoio e vistorias de rotina, nas áreas e propriedades rurais incorporadas ao programa da 

FUNDAÇÃO RENOVA. Desta forma, deverão ser elaborados quatro (4) relatórios por ano contemplando 

as áreas validadas (unidade de medida), durante o período de três (3) anos da execução das práticas de 

manutenção da restauração florestal para registro das evidências de assistência técnica operacional. 

Deverão ser elaborados relatórios de acompanhamento técnico operacional (ATO), mensalmente, 

contendo minimamente as seguintes informações listadas a seguir: 

- Contextualização com relato sucinto das atividades executadas; 

- Desenvolvimento das atividades: locais visitados; relação de projetos com necessidade de retificação e 

justificativas; consolidação dos dados trazidos pelas frentes operacionais e de monitoramento; projetos 

atendidos conforme desenhados (as built); relatório fotográfico da implantação e manutenção dos projetos; 

assessoria técnica fornecida; atendimento ao cronograma; fatores críticos de sucesso; 

- Relatórios fotográficos; 

- Conclusões e recomendações de melhoria. 

A FUNDAÇÃO RENOVA deverá solicitar e receber informações atualizadas da assistência prestada ao 

produtor rural, além de aprovar os relatórios a serem apresentados. Todas as informações devem 

alimentar o banco de dados (incluindo GIS) da FUNDAÇÃO RENOVA. 

OBS.: Considerando as exigências da FUNDAÇÃO RENOVA no que se refere a elaboração de projeto 

(PIP), a(s) CONTRATADA(S) deverá(ão) inserir os custos relativos a este diluídos no valor unitário ofertado 

no item 2.4, 22.4e LOTE 36- 2.5, 22.5, 30.4, 50.5  do QQP – Quadro de Quantidades e Preços. 

4.1.8 INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO 

A instalação de placas informativas constitui uma atividade necessária à sinalização e proteção das áreas 

de trabalho (UTs), portanto deve ocorrer junto com o cercamento das áreas de interesse à restauração 

florestal. As placas instaladas por propriedade devem conter as seguintes informações: nome do 

proprietário, nome da propriedade, área em recuperação (ha), data de início do projeto na propriedade. 

As placas de sinalização das propriedades deverão ser de chapa em aço galvanizado nº 20, com as 

seguintes dimensões de 0,80 m x 1,0 m. Para a instalação será necessário a utilização de 02 estacas em 

madeira de 06 a 08 cm de diâmetro (Ø) e 4 parafusos francês 1/4 x 4” com 55 mm de rosca para fixação 

da placa. As placas de sinalização das Unidades de Trabalho (APPs e ARHs) deverão ser de chapa em 

aço inox escovado, com as seguintes dimensões: altura = 0,15 m; largura = 0,10 m e espessura = 0,8 mm. 

Para instalação será necessário a utilização de 02 parafusos francês 1/4 x 4” com 55 mm de rosca, ou 02 

pregos 17 x 21 mm para fixação da placa no mourão da cerca da área em recuperação. 
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Os layouts definitivos das placas por propriedade e por unidade de intervenção serão fornecidos pela 

FUNDAÇÃO RENOVA até 30 dias após a mobilização da contratada, sendo que as placas de sinalização 

das áreas de intervenção devem possuir QR Code. Devem ser estimadas três placas de intervenção por 

propriedade; 

As atividades descritas acima referem-se aos 2.8, 2.9, e no LOTE 36- 2.9, 2.10, 22.9, 22.10, 30.8, 30.9, 

50.9, 50.10 do QQP – Quadro de Quantidades e Preços. 

4.1.9 IMPLANTAÇÕES DE SUBPROJETOS 

4.1.9.1 IMPLANTAÇÃO DE BARRAGINHAS, DESSEDENTAÇÃO ANIMAL E SANEAMENTO RURAL 

Após elaboração dos subprojetos de barraginhas, dessedentação animal e saneamento rural deverão ser 

aprovados pela FUNDAÇÃO RENOVA para então serem implantados, conforme os valores estimados no 

orçamento, incorporando insumos, hora x homem e hora x máquina. 

O pagamento dos serviços de implantação dos subprojetos relacionados a infraestruturas será efetuado 

após o registro e evidências de instalação (as builts). 

As atividades descritas acima referem-se aos itens 2.5, 2.6, 2.7, 22.5, 22.6, 22.7 e LOTE 36- 2.6, 2.7, 2.8, 

22.6, 22.7, 22.8, 30.5, 30.6, 30.7, 50.6, 50.7, 50.8 do QQP – Quadro de Quantidades e Preços. 

4.1.9.2 IMPLANTAÇÃO DE RESTAURAÇÃO FLORESTAL 

4.1.9.2.1. ACEIROS 

A implantação de aceiros se faz necessária por compor um planejamento e atividade de prevenção e 

proteção das áreas de interesse à restauração florestal, levando em consideração os fatores locais e 

culturais, bem como as possíveis contribuições do ambiente para o início e a propagação dos incêndios 

florestais. Para tanto, deverão ser previstas medidas de minimização de riscos de incêndios florestais nas 

áreas em processo de recuperação da vegetação nativa incluindo orientação aos proprietários sobre ações 

do plano de prevenção incêndios florestais e, mais especificamente a implantação e manutenção de 

aceiros visando a redução ou eliminação de materiais combustíveis na proximidade das áreas. 

A implantação do aceiro, desbaste ou descontinuidade de vegetação estabelecida ao redor de uma área 

de interesse, deverá ser feita para evitar a propagação de incêndios florestais. Os aceiros poderão ser 

executados pela capina manual, semi-mecanizada com roçadeiras costais e mecanizadas, através da 

utilização de tratores onde a topografia permitir, sendo importante um corte raso e que todo o material 

removido seja retirado do local, e disposto onde não haja risco e em estrita observância das legislações 

pertinentes e alinhado com o responsável pela Propriedade 
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O aceiro a ser implantado e mantido deve ser estimado minimamente em: 

- PG26 -APPs e ARHs para cada 2 ha considerar 280 m de perímetro x 3 metros de largura, considerando 

100% de uma área de trabalho. 

- PG27- para cada 2 ha considerar 314 m de perímetro x 3 metros de largura, considerando 85% de uma 

área de trabalho. 

A atividade descrita acima refere-se aos itens 4.10, 6.10, 8.2, 10.3, 12.3, 14.2, 16.2, 18.3, 20.1, 24.3, 26.3, 

28.2 e LOTE 36- 4.10 6.10, 8.2, 10.3, 12.3, 14.2, 16.2, 18.3, 20.1, 24.3, 26.3, 28.2, 32.10, 36.2, 38.3, 40.3, 

42.2, 44.2, 46.3, 48.1, 52.3, 54.3, 56.2 do QQP – Quadro de Quantidades e Preços. 

4.1.9.2.2 ROÇADA SELETIVA PARA CONTROLE DE ESPÉCIES COMPETIDORAS, 
INVASORAS E EXÓTICAS 

A roçada seletiva deverá ser realizada para a limpeza da área e controle de espécies competidoras, 

invasoras e exóticas para realização da prática de recuperação da vegetação nativa. A limpeza do terreno 

pode ser realizada de diferentes maneiras: manual, semi-mecanizada, mecanizada e química (este último 

apenas em APPs não hídricas e ARHs). Esta atividade deverá promover o rebaixamento da vegetação 

rente ao solo, em área total ou seletiva, assegurando a preservação das espécies arbóreas nativas 

existentes no local. Para cada situação identificada deverá ser adotada uma intervenção diferenciada, 

cujas técnicas devem ser especificadas nos subprojetos de recuperação da vegetação nativa. 

O uso de herbicida poderá ser feito, desde que baseado em recomendações e normas legais, visando o 

controle de espécies competidoras e/ou invasoras e exóticas, tais como: Hyparrhenia rufa (capim-jaraguá), 

Urochloa spp. (braquiárias), Panicum maximum Jacq. (capim-colonião) e Melinis minutiflora (capim-

gordura) nas áreas a serem restauradas. O produto deverá ser adquirido mediante receituário agronômico 

e assinatura de responsabilidade técnica (ART) da(s) CONTRATADA(S), respeitando criteriosamente as 

recomendações dos fabricantes constantes no rótulo do produto, com boas práticas para aplicação e as 

embalagens vazias deverão ser recolhidas diariamente e efetuada a tríplice lavagem. A recomendação é 

que seja à base de glyphosate, em razão de sua baixa toxicidade, rápida degradação no solo e absorção 

foliar de elevada eficiência. A empresa ou responsável pela aplicação de herbicida deverá estar 

devidamente autorizada e seguir a legislação do estado de MG, tal qual a Portaria nº1650, de 18 de agosto 

de 2016 e demais legislações aplicáveis. Este serviço poderá ser subcontratado, desde que de acordo 

com a normativa do contrato firmado junto à Fundação Renova. Em áreas de preservação permanente 

hídricas e nascentes o herbicida não poderá ser utilizado. 

A atividade descrita acima refere-se aos itens 12.5, 20.3, 24.4, 26.5, 28.4 e LOTE 36- 12.5, 14.4, 20.3, 

24.4, 26.5, 28.4, 40.5, 424, 48.3, 52.4, 54.5, 56.4 do QQP – Quadro de Quantidades e Preços. 
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4.1.9.2.3 CONTROLE DE FORMIGAS CORTADEIRAS 

O controle preventivo e combate às formigas cortadeiras deverão ser realizados antes do plantio e durante 

as práticas de manutenção de recuperação da vegetação nativa, especialmente das espécies dos gêneros 

Atta sp. (saúvas) e Acromyrmex sp. (quenquéns). Antes de iniciar o combate, deverão ser feitas vistorias 

em campo com o intuito de se identificar os possíveis olheiros dessas formigas, recomenda-se realizar a 

primeira vistoria após a roçada da área por facilitar a localização dos ninhos. 

A recomendação da aplicação das iscas de combate às formigas deverá constar em projeto, mas deve-se 

considerar uma aplicação sistemática pela área, em dias de sol e período pós-orvalho para que as iscas 

não tenham contato com a umidade. Esta atividade deverá ser realizada com aplicação de produtos 

específicos, registrados no Ministério da Agricultura e recomendados por profissional habilitado, com 

emissão de receituário agronômico e emissão de ART – Anotação de Responsabilidade Técnica e sua 

aplicação deverá ser feita por profissional fazendo uso de equipamento de proteção individual (EPI). 

O combate inicial e repasse pré-plantio deve ser feito em toda a área com acréscimo de 20% no entorno. 

O repasse do produto deverá ocorrer com o objetivo de combater os formigueiros que resistirem e não 

forem totalmente controlados na primeira operação, tendo que ser feito dias antes do plantio, durante e 

logo após a implantação. 

A atividade descrita acima refere-se aos itens 4;9, 6.9, 8.3, 10.4, 12.6, 14.5, 16.3, 18.4, 20.4, 24.5, 26.6, 

28.5, 32.9, 34.9, 36.3, 38.4, 40.6, 42.5, 44.3, 46.4, 48.4 ,  52.5 ,  54.6 ,  56.5  do QQP – Quadro de 

Quantidades e Preços. 

4.1.9.2.4 PREPARO DO SOLO 

O preparo do solo tem como finalidade principal o controle de processos erosivos presentes em uma área, 

a descompactação do solo e à melhoria das condições físicas para garantir o crescimento radicular das 

mudas e impedir o acúmulo superficial de água em demasia. Quando necessário, deve ser prevista a 

conservação do solo, com a execução de terraços, construção de paliçadas, pequenas barragens e outras 

medidas que evitem as perdas de solo por erosão e escoamento superficial de água, bem como retenção 

de sedimentos (sempre que necessário). 

As correções de solo propostas para cada área deverão ser baseadas nas análises físico-químicas 

realizadas e recomendações elaboradas por profissional experiente em necessidades nutricionais 

específicas de florestas nativas. 

O preparo do solo também tem como finalidade correções químicas para o bom desenvolvimento das 

espécies. A correção do pH do solo e deverá ser calculada utilizando-se os resultados obtidos na análise 

química do solo e, caso seja necessária, a aplicação de calcário, o método e a quantidade por hectare a 

serem aplicados deverão constar e ser especificado no subprojeto de recuperação da vegetação nativa. 
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O calcário poderá ser aplicado a qualquer momento antes do plantio ou logo após, sem a necessidade de 

incorporação. 

4.1.9.2.5. MÉTODOS/TÉCNICAS DE RECUPERAÇÃO DA VEGETAÇÃO NATIVA 
(FLORESTAL) 

4.1.9.2.5.1. CONDUÇÃO DE REGENERAÇÃO NATURAL DE ESPÉCIES NATIVAS 

A prática consiste na necessidade da condução de indivíduos regenerantes de espécies nativas em áreas 

de fragmento e locais com alto potencial de regeneração com histórico de degradação. Nestas situações 

é necessária intervenção humana para acelerar os processos naturais por meio de práticas que possam 

contribuir de alguma forma para o estabelecimento dos indivíduos regenerantes ao longo do tempo. Serão 

considerados regenerantes os indivíduos nativos de espécies arbustivas e/ou arbóreas. Poderão ser alvos 

de métodos/técnicas de condução de regeneração natural: 

• fragmentos florestais em estágio inicial com histórico de degradação que necessitem de intervenções 

antrópicas para acelerar o processo de sucessão ecológica; 

• fragmentos florestais com sub-bosque degradado com baixa riqueza de espécies arbóreas, por mau 

uso do solo, corte, gado, fogo e outras ações antrópicas; 

• remanescentes de vegetação arbórea (p. ex. capoeira) sob forte incidência de luz solar (áreas secas, 

úmidas e encharcadas), dominados por lianas, cipós, bambu, gramíneas invasoras onde deverá ser feito 

o manejo. 

Neste aspecto, deverão ser contempladas as seguintes atividades (além do cercamento): implantação de 

aceiro, atividades de roçada seletiva, coroamento seletivo, adubação de regenerantes e controle de 

formigas invasoras. Desta forma, sempre prevendo medidas que possam proporcionar ou potencializar ou 

ainda promover adicionalidade a área de interesse. Nesta situação, a estimativa é até 1.111 indivíduos 

regenerantes por hectare e o coroamento devem ter um raio de 50 cm. 

Porém, em áreas de condução da regeneração natural poderão ser previstas ações complementares como 

plantios (com sementes e/ou mudas) para fins de adensamento ou enriquecimento com espécies arbóreas 

nativas. 

A atividade descrita acima refere-se aos itens 16, 18,20,28, 44, 46, 48, 56 do QQP – Quadro de 

Quantidades e Preços. 

OBS.: Neste edital deverão ser previstas práticas de plantio de sementes e mudas, para fins de 

adensamento ou enriquecimento somado as práticas de condução da regeneração natural conforme 

descrito nos lotes. 
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4.1.9.2.5.2. PLANTIO DE SEMENTES E MUDAS DE ESPÉCIES NATIVAS 

O método de plantio de sementes e mudas de espécies nativas, neste edital, deverá ocorrer quando 

da possibilidade de plantio total, adensamento e/ou enriquecimento, conjugado com ações de 

condução da regeneração natural. Sendo que, todo e qualquer insumo, incluindo sementes e 

mudas, bem como mão de obra deverão ser contemplados no escopo da contratada. 

Deve ser destacado neste item que todas as espécies arbóreas nativas (sementes ou mudas) a 

serem plantadas devem pertencer ao bioma e ecossistema de referência regional, devem constar 

nos PIPs e devem ser APROVADAS pela FUNDAÇÃO RENOVA. 

Nestes casos, um dos principais fatores para o sucesso da recuperação da vegetação nativa com plantio 

de sementes e mudas é a qualidade genética e fisiológica destas. O genótipo deverá estar adaptado às 

condições regionais, minimizando a mortalidade após a execução dos plantios, pela não adaptação às 

condições edáficas e climáticas do local. Além disso, a seleção, manutenção da diversidade genética de 

espécies regionais e a qualidade das sementes ou mudas a serem plantadas são importantes para a 

adaptação ao meio e para a sua perpetuação. Portanto, as sementes e mudas deverão ser adquiridas 

através da rede de sementes e mudas da Bacia do Rio Doce. 

Com relação a qualidade das mudas, estas devem estar acondicionadas de maneira adequada, com os 

torrões bem formados, sistema radicular desenvolvido, íntegro, bem agregado ao substrato, sem 

mutilações e com coloração esbranquiçada, não possuírem alterações nas cores das folhas ou rachaduras 

no caule e ramos, manter-se eretas (não estar “arcadas” ou “estioladas”) e apresentar boas condições 

fitossanitárias, livre de pragas e doenças. 

Para a expedição de sementes e mudas, deverá haver bom planejamento, na montagem dos mix de 

sementes ou das mudas. Na maioria das vezes, com a maior diversidade regional possível na composição 

de espécies, visando facilitar a semeadura ou o plantio de mudas de maneira sistematizada no campo e 

garantindo o sucesso do modelo de recuperação da vegetação nativa. 

4.1.9.2.5.2.1. PLANTIO DE ADENSAMENTO 

O plantio de adensamento deverá ocorrer onde há regeneração natural for insatisfatória para a formação 

de uma floresta ou para que a florestas em estágio inicial possam dar continuidade ao processo de 

sucessão ecológica. Neste método, recomenda-se o plantio de espécies de recobrimento com a finalidade 

de ocupar espaços vazios, podendo ser sugerido também o uso de sementes. A premissa utilizada para 

ocupação dos indivíduos nesta situação é de 833 indivíduos regenerantes por hectare e 625 locais, cova 

ou micro covas, para o plantio de mudas ou sementes, estimando que 30% do total a ser plantado sejam 

de espécies de recobrimento.  
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4.1.9.2.5.2.2. PLANTIO DE ENRIQUECIMENTO 

O plantio de enriquecimento deverá ocorrer onde houver a necessidade de incrementar a diversidade de 

espécies, ou seja, em área ocupada por vegetação de baixa diversidade de espécies e que não esteja 

ocorrendo o enriquecimento natural, sugerindo-se o uso de preferencialmente de mudas nesta situação. 

Neste contexto, a premissa para ocupação dos indivíduos é de 1.111 regenerantes por hectare e 625 

locais (covas ou micro covas) para o plantio. Neste caso, deverá ser estimado que 70% do total a ser 

plantado sejam de espécies de diversidade. 

O fornecimento de sementes e mudas está previsto nos itens 4.1, 6.1, 6.2, 8.1, 10.1, 10.2, 12.1, 14.1, 16.1, 

18.1, 18.2, 24.1, 26.1, 28.1 32.1, 4.1, 34.2, 36.1, 38.1, 38.2, 40.1, 42.1, 44.1, 46.1, 46.2, 52.1, 52.2, 54.1 

56.1 do QQP – Quadro de Quantidades e Preços.  

4.1.9.2.6 ALINHAMENTO, ESPAÇAMENTO E ABERTURA DOS BERÇOS PARA O PLANTIO  

Após o preparo do solo, o alinhamento e a marcação dos pontos de espaçamento deverão ser executados 

para a abertura dos berços (covas). Em locais que possuam dificuldade quanto a marcação em função da 

presença de regenerantes, área alagada ou afloramento rochoso deverá ser feito o menor deslocamento 

possível para a abertura dos berços (covas). 

A abertura dos berços (covas) poderá ser feita manual ou semi-mecanizada, conforme descrição a ser 

apresentada no subprojeto de recuperação da vegetação nativa. Recomenda-se que as dimensões sejam 

em média de 20 cm (20 x 20 x 20 em solos arenosos) a 40 cm (40 x 40 x 40 em solos argilosos) de largura 

e de profundidade, caso ocorra espelhamento nas laterais dos berços, este deverá ser desfeito. 

No caso do plantio de mudas, a atividade poderá ser feita manualmente ou com plantadora, onde a muda 

deverá ser colocada no centro, mantendo o colo um pouco abaixo do solo (2 a 3 cm) e ser levemente 

compactado. 

No caso da semeadura de nativas, o preparo poderá ser manual, semimecanizado ou mecanizado, 

podendo ser estimadas cerca de 10 sementes do mix a serem enterradas. No caso do mix de espécies de 

adubação verde, recomenda-se que seja semeado nas entrelinhas de plantio com espaçamento 1,5 m ou, 

em duas linhas, com o espaçamento de 1,0 m entre elas. 

Em todos os casos, o solo preparado deverá ser recolocado no berço (cova) ou coveta, levemente 

compactado para evitar a permanência de bolsões de ar. No plantio de mudas, o solo deverá ser mantido 

um pouco acima da altura do colo (2 a 3 cm), em nível com a superfície do terreno. 

A atividade descrita acima refere-se aos 4.2, 4.3, 4.12, 8.4, 12.7, 12.8, 12.9, 14.6, 16.4, 16.5, 16.6, 26.8, 

26.9, 26.10, 28.6, 28.8, 28.9 32.2, 32.3, 32.12, 36.4, 40.7, 40.8, 40.9, 42.6, 44.4, 44.5, 44.6, 54.8, 54.9, 

54.10 do QQP – Quadro de Quantidades e Preços. 
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4.1.9.2.7. ADUBAÇÃO 

A adubação deverá ser feita contendo como referência os resultados e recomendações obtidas da análise 

química do solo, porém normalmente ocorre por meio de adição de fertilizante mineral fosfatado e adubo 

orgânico no berço (cova) de plantio. As características e a quantidade de fertilizante a ser aplicado 

dependerão das necessidades nutricionais das espécies florestais utilizadas, da fertilidade do solo ou 

substrato, da forma de reação dos adubos com o solo e da eficiência dos adubos, devendo ser definida 

pela Contratada. A adubação poderá ser a convencional de base e cobertura ou em dose única, conforme 

detalhamento a ser proposto em subprojeto de recuperação da vegetação nativa. 

A adubação de cobertura deverá ocorrer em semi-coroa, durante a estação chuvosa para o melhor 

aproveitamento e em condições de baixa infestação de plantas invasoras. 

4.1.9.2.8 ADUBAÇÃO ORGÂNICA 

A adubação orgânica deverá ser utilizada em caso de fontes disponíveis na propriedade, ricas em 

nutrientes para as plantas e, possuírem liberação lenta natural evitando perdas por lixiviação. 

Neste caso, recomenda-se a utilização de cinco a dez litros de esterco de curral bem curtido para cada 

muda, que deve ser misturado com a terra que vai preencher o berço (cova). Se for esterco de granja 

(frango), essa dosagem deve ser reduzida para 1 a 2 litros por berço. 

Assim como na fertilização química de base ou dose única, a fertilização orgânica também deve receber 

cobertura com terra para melhor aproveitamento e disponibilização dos nutrientes para as plantas. 

4.1.9.2.9 ADUBAÇÃO VERDE 

A adubação verde poderá ser utilizada quando houver vantagens na introdução de espécies arbustivas de 

rápida cobertura em alta densidade, dispensando o controle de gramíneas exóticas rapidamente ou 

mesmo para promover a reciclagem de nutrientes do solo por meio do plantio de determinadas espécies 

de plantas, preferencialmente as espécies que pertencem à família das leguminosas, gramíneas, 

crucíferas ou de cereais a fim de tornar o solo mais fértil. Neste caso, por se tratar de áreas de restauração 

florestal o deverá ocorrer de maneira consorciada com o plantio de mudas. 

As atividades descritas no item 4.16 da RT referem-se aos itens 4.6, 4.11, 6.4, 12.2, 16.8, 18.7, 20.5, 

24.7, 26.2, 26.13, 28.12, 32.6, 32.11, 34.4, 40.2, 40.12, 44.8, 46.7, 48.5, 52.7, 54.2, 54.13, 56.12 do QQP 

– Quadro de Quantidades e Preços 

4.1.9.2.10 REPLANTIO 

O replantio deverá ser feito da mesma forma que o plantio, não havendo a necessidade de plantar as 

mesmas espécies, mas é importante respeitar o grupo de plantio (recobrimento ou diversidade). Essas 
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orientações também devem ser seguidas para as atividades de plantio de adensamento e de 

enriquecimento.  

O replantio deverá ser feito em um período de até 60 dias após a execução do plantio, sempre que houver 

falha de mais de 5%. Deverá ser executado no berço falho, atentando para a função sucessional da 

espécie anteriormente plantada, de forma a manter o estande inicial. As causas de perdas das mudas 

deverão ser investigadas e restando evidenciada a responsabilidade da Contratada pela perda, as mudas 

deverão ser repostas sem custos adicionais à Contratante. 

A atividade descrita acima refere-se aos itens 4.8, 8.9, 12.14, 14.11, 16.10, 26.15, 28.14, 32.8, 36.9, 40.14, 

42.11, 44.10,  54.15 ,  56.14 do QQP – Quadro de Quantidades e Preços. 

4.1.10 ATIVIDADES DE MANUTENÇOES DA RECUPERAÇÃO VEGETAL 

De acordo com o Parecer Técnico nº 13/2017-COREC/CGBIO/DBFLO, as práticas de manutenção devem 

ocorrer pelo período de três anos, após a implantação do método de restauração florestal. A 

periodicidade da execução de cada uma das práticas de manutenção deverá ser proposta em cronograma 

executivo apresentado nos subprojetos de restauração florestal, levando-se em consideração a qualidade 

e desenvolvimento da área em processo de recuperação da vegetação nativa. 

Cabe destacar aqui que com relação às práticas de manutenção de recuperação vegetal nativa em 

nascentes devem ser previstos o período de três anos. Se, neste período de práticas de manutenção, o 

monitoramento apontar que os indicadores ecológicos foram atingidos poderá haver redução das 

campanhas previstas, mas caso em três anos não sejam atingidos será feita uma avaliação caso a caso. 

OBS.: Considerando as exigências da FUNDAÇÃO RENOVA no que se refere A MANUTENÇÃO de 

projetos executivos de recuperação vegetal (florestal) (inseridos nos PIPs), a(s) CONTRATADA(S) 

deverá(ão) inserir os custos relativos aos itens do QQP –: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 

31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, e seus respectivos subitens. Quadro de Quantidades 

e preços de cada Lote do Edital  

4.1.10.1 LIMPEZA DO ACEIRO 

A manutenção dos aceiros deverá ser uma atividade constante durante o período, e deverá ser executada 

da mesma forma que proposta na implantação, ou seja, no subprojeto de recuperação da vegetação nativa. 

Recomenda-se uma intensidade da limpeza maior nos períodos de seca, podendo ser reduzida na época 

das chuvas. Deverá ser executado um aceiro por ano no período de 3 anos, considerando 20% da área 

total. 
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A atividade descrita acima refere-se aos itens 5.3, 7.3, 9.3, 11.3, 13.4, 15.4, 17.3, 19.3, 21.4, 25.1, 27.2, 

29.13, 3.3, 35.3, 37.3, 39.3, 41.4, 43.4, 45.3, 47.3, 49.4, 53.1, 55.2 57.1 do QQP – Quadro de 

Quantidades e Preços. 

4.1.10.2 REPOSIÇÃO DO CERCAMENTO E DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO 

A integridade das cercas e das placas de sinalização deverão ser checadas ao longo de todas as 

campanhas de manutenção. Assim que identificados os danos, o cercamento e as placas de sinalização, 

conforme descrito neste edital, deverão ser consertadas ou substituídas. 

OBS.: Considerando as exigências da FUNDAÇÃO RENOVA no que se refere a manutenção de projetos 

executivos de recuperação vegetal (florestal) (inseridos nos PIPs), a(s) CONTRATADA(S) deverá(ão) 

inserir os custos relativos aos itens do QQP – Quadro de Quantidades e preços – Itens 3,1, 3.2 3.3, 23.1, 

23.2, 23.3, 31.1, 31.2, 31.3, 51.1, 51.2, 51.3 do QQP – Quadro de Quantidades e Preços. 

4.1.10.3 CONTROLE DE FORMIGAS CORTADEIRAS 

A manutenção de formigas cortadeiras deverá ser a mesma proposta para a implantação e deverá ocorrer 

na mesma periodicidade das campanhas de manutenção. Caso ao término da modalidade de recuperação 

vegetal nativa implantada, se verifique que a intensidade de ocorrência das formigas não reduziu em 

função do controle já aplicado, as rondas deverão permanecer na mesma intensidade até que se constate 

o declínio e nessa situação, as campanhas de controle devem permanecer continuamente. 

A atividade descrita acima refere-se aos itens 5.2, 7.2, 9.2, 11.2, 13.3, 15.3, 17.2, 19.2, 21.3, 25.2, 27.4, 

29.4, 33.2, 35.2, 37.2, 39.2, 41.3, 43.3, 45.2, 47.2, 49.3, 53.3, 55.4 57.4, do QQP – Quadro de Quantidades 

e Preços. 

4.1.10.4 ROÇADA E COROAMENTO DAS MUDAS E/OU INDIVÍDUOS REGENERANTES 

Quando não permitido o uso de herbicida, a atividade de roçada e coroamento é prática essencial durante 

o período de manutenção de uma área em processo de recuperação da vegetação nativa tendo em vista 

o controle de plantas competidoras para reduzir a competição por água, luz e nutrientes de plantas 

invasoras com indivíduos plantados ou regenerantes de espécies nativas. 

As práticas de manutenção de roçada e coroamento também deverão ocorrer conforme previsto na 

implantação e descrito em subprojeto de recuperação da vegetação nativa, porém atentando para que o 

controle mecânico ou mecanizado não prejudique as mudas já plantadas. Os restos vegetais das 

competidoras podem ser acumulados no “pé” das plantas. Lembrando que, as capinas deverão ser 

intensificadas em caso de necessidade, a fim de evitar a perda das mudas. 

A prática de manutenção do coroamento deverá ser feita de forma manual, com o cuidado para remover 

o sistema radicular da espécie competidora e não ferir a muda ou o indivíduo regenerante presente na 
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área. O coroamento deve ser feito na muda ou no indivíduo regenerante num raio de aproximadamente 

superior a 50 cm ao seu redor. 

A atividade descrita acima refere-se aos itens 13.1, 13.2, 15.1, 15.2, 21.1, 21.2, 25.2, 27.3, 27.5, 29.2, 29.3 

41.1, 41.2, 43.1, 43.2, 49.1, 49.2, 53.2, 55.3, 55.5, 57.2, 57.3 do QQP – Quadro de Quantidades e Preços. 

4.1.10.5 ADUBAÇÃO 

As adubações deverão ocorrer conforme recomendações de especialista baseadas na análise de solos e 

descritas nos subprojetos de recuperação da vegetação nativa. A adubação nas áreas de cobertura deve 

ser baseada em recomendações. Lembrando que a adubação poderá ser de liberação lenta ou 

cobertura, ficando à critério da CONTRATADA, desde que promova a nutrição das sementes e mudas 

dos plantios durante toda a fase de manutenção. 

A atividade descrita acima refere-se aos itens 5.6, 7.5, 9.6, 11.5, 13.7, 15.7, 17.5, 19.5, 21.5, 27.1, 29.5 do 

QQP – Quadro de Quantidades e Preços. 

4.1.10.6 REPOSIÇÃO DE MUDAS e/ou SEMENTES (REPLANTIO) 

A reposição das mudas e/ou sementes deverá ocorrer anualmente, no início da estação chuvosa. Antes 

de realizar a substituição, deve investigar dois aspectos importantes: (a) saber a possível causa da morte 

para que a muda ou semente reposta não morra também; (b) assegurar que a muda ou semente a ser 

substituída de fato morreu, pois muitas vezes as mudas perdem as folhas em virtude da seca ou por ataque 

de formigas cortadeiras e rebrotam depois de certo tempo. Para saber se uma muda sem folhas está morta 

ou não, costuma-se arranhar com a unha a superfície do caule até que se remova a casca e se exponha 

uma camada interna, se a camada estiver verde, isto indica que a planta está viva e não deve ser 

substituída. 

Desta forma, quando constatados má qualidade dos insumos ou serviços prestados, sob análise da 

Fiscalização, não serão passíveis de medição e serão de completa responsabilidade e ônus da 

Contratada. 

A atividade descrita acima refere-se aos itens 5.5, 7.4, 9.5, 11.4, 13.6, 15.6, 17.4, 19.4, 25.4, 27.7, 29.7, 

33.5, 35.4, 37.5, 39.4, 41.6, 43.6, 45.4, 47.4, 53.4, 55.7, 57.7 do QQP – Quadro de Quantidades e Preços. 
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 EXECUÇÃO E METODOLOGIA 

 CRONOGRAMA EXECUTIVO DOS SERVIÇOS 

A PROPONENTE deverá apresentar um CRONOGRAMA EXECUTIVO DOS SERVIÇOS, tendo como 

premissas: 

 a elaboração dos projetos e subprojetos (PIPs) devem ocorrer nos primeiros 12 meses deste contrato; 

 para a implantação dos projetos e subprojetos (PIPs), estes devem ser entregues como produtos 

(incluindo shapefile) e estes produtos estarem validados pela FUNDAÇÃO RENOVA; 

 a implantação do cercamento, aceiro e plantio de mudas e sementes devem ocorrer nos primeiros 12 

meses deste contrato; 

 as práticas de plantios e replantios (de mudas e/ou sementes) devem ocorrer durante períodos 

chuvosos (entre os meses de outubro a fevereiro); 

 as práticas de manutenção devem ser distribuídas ao longo dos períodos, de forma que se tenha maior 

ganho operacional, em qualidade, de maneira a atingir os indicadores ecológicos. 

 FORNECIMENTO DE RECURSOS PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES 

O escopo deste Edital refere-se à prestação de serviços técnico, científicos e operacionais, com entrega 

de serviços e produtos e, por este motivo, NÃO serão fornecidos recursos pela FUNDAÇÃO RENOVA 

para o desempenho de atividades, exceto aqueles expressamente informados neste instrumento. 

A CONTRATADA, portanto, deverá prever e detalhar em suas propostas técnicas e comerciais todos os 

recursos necessários para a execução dos serviços, tais como: mão-de-obra, veículos, insumos, 

treinamentos, equipamentos de tecnologia da informação (computadores, celulares, GPS etc), transporte 

coletivo, alimentação entre outros. 

 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DE EQUIPE 

A(s) PROPONENTE(S) deverão apresentar em sua proposta técnica o dimensionamento da equipe 

técnica e de campo para a completa execução das atividades descritas neste Edital. 

Para atendimento ao escopo desta contratação é exigido minimamente um de cada profissional: 

- PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (engenheiro agrônomo, engenheiro florestal, biólogo e 

profissionais na área de meio ambiente): para cargo de coordenador responsável, COM EXPERIÊNCIA 

MÍNIMA ATESTADA EM DEZ ANOS na área de Gerenciamento para a Execução de Grandes Projetos 

de Restauração Florestal, Silviculturais ou Plantio de Espécies Exóticas Comerciais (este profissional 

deverá ser o responsável técnico dos serviços a serem prestados); 

- PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR, com ESPECIALIZAÇÃO EM GEOPROCESSAMENTO, e 

EXPERIÊNCIA MÍNIMA ATESTADA DE CINCO ANOS; 
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- PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (engenheiro agrônomo, engenheiro florestal, biólogo e 

profissionais na área de meio ambiente): com EXPERIÊNCIA ATESTADA PARA IDENTIFICAÇÃO 

BOTÂNICA DE CINCO ANOS (nível espécies arbóreas). 

Na PROPOSTA TÉCNICA, a(s) PROPONENTE(s) deverá(ão) indicar o profissional de nível superior 

que irá ocupar cada um dos cargos acima citados, bem como enviar de maneira organizada o currículo 

e suas comprovações atestadas.  

Os currículos dos profissionais integrantes da equipe técnica qualificada (descrito acima) devem 

ser sucintos e acompanhados da comprovação do período de experiência (seja por apresentação 

de CAT, ART, atestados ou similares). O currículo e atestados e outras comprovações de 

experiência são itens prioritários, e excludentes, na avaliação das propostas técnicas. 

A CONTRATADA deverá garantir que os profissionais apresentados na proposta técnica irão, de fato, 

realizar os serviços a serem prestados, haja vista que seus currículos e atestados compõem nota na 

avaliação da proposta técnica. Poderá ser aceita a substituição de profissionais habilitados no ato da 

Contratação, à critério da Contratante, desde que os substitutos possuam experiência igual ou superior à 

daquele previamente habilitado, devidamente comprovada. A CONTRATADA deverá observar que 

profissionais de níveis e salários diferentes não poderão realizar as atividades com mesma complexidade 

ou que demandem os mesmos requisitos. O piso salarial da categoria deverá ser sempre respeitado. 

 

 REGIME DE TRABALHO 

A CONTRATADA deverá considerar que todos os serviços serão realizados em regime normal de trabalho, 

respeitando a legislação trabalhista vigente. 

Trabalhos executados em horários extraordinários serão de inteira responsabilidade e ônus da 

CONTRATADA. 

 

 FORMA DE CONTRATAÇÃO 

O contrato será na modalidade de preços unitários, com quantidade mensal variável sob demanda, 

conforme Anexo XV - Quadro de Quantidades e Preços (QQP) e conforme Anexo I – Critérios de Medição. 

Os serviços prestados e produtos entregues serão medidos mensalmente, a partir da Ordem de Serviço. 
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 PRAZO DE EXECUÇÃO 

O prazo para a execução dos serviços, objeto deste Edital, será de 48 meses, a partir da assinatura da 

Ordem Inicial de Serviços. A Contratada deverá efetuar a mobilização completa de pessoal e 

equipamentos em até 30 (trinta) dias após a data de início dos serviços. 

 

 DIRETRIZES DE PLANEJAMENTO E CONTROLE 

Este item estabelece diretrizes, atribuições, responsabilidades e requisitos que devem ser adotados pela 

CONTRATADA no Planejamento, Monitoramento e Controle dos Contratos de forma a assegurar a 

execução e o cumprimento do escopo da FUNDAÇÃO RENOVA, além da rastreabilidade das informações. 

 DOCUMENTOS APLICÁVEIS 

Os serviços devem ser executados de acordo com as exigências contidas no contrato, especificações 

técnicas e outros procedimentos citados neste documento, tais como: 

- Organograma da equipe disponibilizada para este escopo e uma matriz de responsabilidades; 

- Estrutura Analítica de Projeto (EAP), fornecida pela CONTRATANTE, até o nível necessário para 

execução das atividades da(s) CONTRATADA(S). O detalhamento da EAP deverá ser aprovado pela 

CONTRATANTE; 

- Cronograma físico, elaborado na ferramenta MS Project Professional 2010 ou versão superior e 

detalhado, seguindo a mesma estruturação da EAP, excluindo-se as tarefas que não implicam em 

realizações físicas; 

- Histogramas de mão-de-obra e de equipamentos, elaborado e enviado mensalmente, contemplando 

a mão de obra (direta e indireta) e equipamentos, descrição de funções, identificação de MOD ou MOI e 

suas quantidades distribuídas no tempo, incluindo recursos de subcontratadas, quando houver; 

- Indicadores de produtividade, com comparativo entre os valores previsto e real, elaborados em planilha 

eletrônica e enviado mensalmente; 

- Programação de atividades, elaborada em planilha eletrônica contendo o detalhamento das atividades 

a serem realizadas no período de 15 dias subsequentes sendo atualizada semanalmente; e,  

- Relatório Semanal (RS), elaborado em ferramenta MS-WORD, EXCEL ou POWER POINT. 
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 OBRIGAÇÕES DA (S) CONTRATADA (S) 

 OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS 

Apresentar toda documentação necessária para acesso às dependências da FUNDAÇÃO RENOVA e 

locais impactados cumprindo todas as exigências trabalhistas e solicitadas pela Fundação, inclusive com 

as atualizações que porventura venha a ser implementadas durante a execução do contrato; 

A CONTRATADA deverá efetuar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), relativa ao objeto da 

contratação; 

Planejar, conduzir e fiscalizar o escopo dos serviços com integral observância às disposições deste 

documento e do Contrato, obedecendo aos prazos contratuais e especificações fornecidas pela 

FUNDAÇÃO RENOVA, as normas técnicas vigentes, as normas regulamentadoras do ministério do 

trabalho, as leis de segurança, assim como as instruções e normas determinadas pela CONTRATANTE, 

além de executar todos os serviços listados no detalhamento do escopo, relatando serviços não 

executados e justificados; 

Priorizar a Contratação da Mão de Obra, serviços e/ou aquisição de materiais na região da execução das 

atividades, obedecendo os critérios técnicos e de avaliação psicológicas; 

A CONTRATADA deverá dispor de, pelo menos, 1 (um) preposto (Gestor do Contrato) com experiência 

neste ramo de atividade responsável pela coordenação dos serviços abrangendo a parte técnica e 

administrativa, credenciado por escrito junto a FUNDAÇÃO RENOVA, para receber demandas, resolver 

problemas e responder em nome da(s) CONTRATADA(S) junto à Fiscalização da FUNDAÇÃO RENOVA, 

com plenos poderes para tomar providências para o bom cumprimento do Contrato; 

A equipe deverá ser constituída por profissionais habilitados nas normas e procedimentos que impactam 

as atividades contratadas; 

Caso aplicável, fornecer instalações físicas para seus colaboradores, para desenvolvimento das atividades 

operacionais. As edificações são de responsabilidade da(s) CONTRATADA(S), assim como as 

manutenções e limpeza; as instalações físicas serão de uso exclusivo da(s) CONTRATADA(S), com 

algumas interfaces de uso pela FUNDAÇÃO, quando necessário; 

Fornecer mobiliário de escritório necessário para as atividades; 

Fornecer equipamentos de informática (microcomputadores, impressoras, fax, scanners, etc.) e 

suprimento de materiais de escritório (papel, caneta, cartucho de tinta, etc.) para as atividades 

administrativas e atividades operacionais no desenvolvimento dos serviços; 

A CONTRATADA deverá substituir imediatamente todos os equipamentos danificados e em manutenção 

por outros de características semelhantes, de forma que não haja prejuízos ao desenvolvimento dos 

serviços; 

Fornecer Transporte / Alimentação / Lanches.  (Providenciar, alimentação e transporte adequados, bem 

como (Será exigido o fornecimento de lanche no início da jornada de trabalho; e quando a jornada for 
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excedida dentro dos limites legais estabelecidas pela Lei); 

Em áreas não pavimentadas, os veículos a serem utilizados nos serviços a serem prestados deverão ser 

4x4 de acordo com normas de segurança que serão disponibilizadas pela FUNDAÇÃO RENOVA; 

Respeitar os intervalos interstícios, de acordo com legislação trabalhista vigente; 

A conservação e manutenção dos locais cedidos em comodato devem atender às condições de 

conservação, manutenção e asseio estabelecidas nas NR´s 18 e 24; 

Garantir atendimento dos serviços contratados constante neste Edital; 

A CONTRATADA é responsável pela elaboração e emissão no prazo acordado de relatórios mensais 

contemplando o resultado de suas obrigações operacionais; 

Disponibilizar todas as ferramentas manuais, elétricas e específicas à execução dos serviços e meios de 

comunicação com sua equipe; 

Fazer com que seus empregados e/ou terceiros sob sua responsabilidade respeitem as normas internas 

da CONTRATANTE, cumprir e fazer cumprir todos os padrões, procedimentos e normas que 

correlacionarem com suas atividades na FUNDAÇÃO RENOVA; especialmente as segurança e medicina 

do trabalho e proteção ao meio ambiente; 

Disponibilizar profissionais devidamente qualificados e demais itens necessários à execução dos 

SERVIÇOS. Todos os profissionais da(s) CONTRATADA(S), deverão ter contrato de trabalho em regime 

CLT; 

Comunicar por escrito a Fundação Renova a existência de quaisquer anomalias nas atividades que 

constam no objeto deste contrato, investigando as causas prováveis das falhas ocorridas nas atividades 

fiscalizadas, sugerindo opções de melhoria; 

A CONTRATADA, para fins de execução dos serviços, deverá observar o descrito na Ordem de Serviço 

emitida após a assinatura do Contrato, não devendo efetuar qualquer mobilização, sem que esta decisão 

tenha sido tomada em comum acordo com a FUNDAÇÃO RENOVA; 

Fornecer mensalmente à FUNDAÇÃO RENOVA, a lista dos empregados envolvidos na execução dos 

serviços, informando nome completo, matrícula, função e data de admissão. Disponibilizar sempre que 

requisitado pela CONTRATANTE toda documentação referente ao pagamento e cumprimento das 

obrigações relativas e tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas (INSS Guias de recolhimento de 

FGTS, Guias de recolhimento de ISS, GFIP, Guias DARF) e previdenciários relacionados aos serviços. 

Após solicitação, a CONTRATADA terá até 5 dias uteis para apresentação destes documentos; 

Será de responsabilidade exclusiva da(s) CONTRATADA(S) o fornecimento de uniformes para seus 

empregados, QUANDO APLICAVEL. 

Fazer com que seus empregados e representantes sigam as normas administrativas, de segurança do 

trabalho e segurança patrimonial da CONTRATANTE, e portem-se permanente e adequadamente 
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uniformizados e identificados de acordo com a função desempenhada; 

Ser a única e exclusiva empregadora responsável pelo pagamento em dia dos salários de seus 

empregados bem como por todas as exigências da legislação trabalhista fiscal e tributária e de previdência 

social, incluindo o seguro de acidentes de trabalho para todos os empregados, não existindo de modo 

algum, entre os empregados da CONTRATADA e a contratante vinculo de qualquer natureza, correndo 

por conta da CONTRATADA, também todas as despesas com rescisões e indenizações em função do 

contrato de prestação de serviços a que este documento se refere e dele decorrentes; 

Responsabilizar-se por quaisquer indenizações em decorrência de danos causados à CONTRATANTE ou 

a terceiros, por ação ou omissão sua ou de terceiros a ela relacionados, bem como, pela inobservância ou 

infração de disposições legais, regulamentos ou posturas vigentes; 

Deter todas as autorizações, permissões, concessões e licenças necessárias para a prestação dos 

serviços, estando, portanto, devidamente habilitada e em conformidade com as exigências impostas pela 

legislação ambiental; 

Atender todas as demandas de serviços, tais como participações em reuniões e demais fóruns, dentro dos 

prazos acordados, inclusive a participação em fóruns relacionados à investigação de acidentes, participar 

dos processos de investigação das causas prováveis das falhas ocorridas, sugerindo opções de melhoria, 

via emissão de relatórios específicos (formulários de análise de falhas padrão FUNDAÇÃO RENOVA; além 

de atender a todas as demandas de serviços, participação em reuniões internas e de planejamento, dentro 

dos prazos acordados com a FUNDAÇÃO RENOVA; 

A CONTRATADA deverá elaborar e entregar qualquer tipo de relatório, apresentações, plano de ação, 

mapas, plantas, arquivos, pareceres, notas técnicas, projeto ou produtos similares sempre que solicitado 

pela Fundação Renova, desde que para produzir não seja necessário a utilização de recurso não previsto 

no contrato; 

Todas as entregas técnicas e gerenciais do contrato deverão ser entregues também em meio digital, o 

qual será pré-requisito para aprovação da última medição do contrato. 

A CONTRATADA será responsável pelo recrutamento, administração e qualquer outra obrigação 

relacionada com emprego da mão de obra, ficando responsável por todos os atos praticados pelos seus 

empregados. 

 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA LOCAL 

Priorizar sempre a Contratação de Mão de Obra local, na região da execução das atividades, obedecendo 

os critérios técnicos e de avaliação psicológicas do processo de seleção.  

“Mão de obra local é aquela formada por profissionais contratados direta e 

indiretamente pela Fundação Renova, no preenchimento de seus cargos ou por 

meio de seus prestadores de serviços com naturalidade e/ou residência nos 

Municípios dos Estados de Minas Gerais e do Espírito Santo, especificamente 
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citados como área de abrangência socioeconômica descrita no TTAC” 

Observar o percentual mínimo de 70% (setenta por cento) de mão de obra local, para os contratos com 

atuação exclusiva em Mariana, conforme determina o termo de acordo de Mariana. E 50% (cinquenta por 

cento) para os contratos com atuação nos demais territórios, conforme definição do programa de estímulo 

à contratação local (PG 20). Contratos que possuem execução em Mariana e demais territórios será 

aplicado o balizamento no percentual conforme abaixo: 

 70% para os profissionais contratados para executarem a prestação de serviços em Mariana; e 

 50% para os profissionais contratados para executarem a prestação de serviços em outros 

municípios diretamente atingidos. 

Para ambas as situações será permitido um percentual menor, desde que previamente justificado. Caso a 

atividade e a mão de obra não estejam alocados em municípios atingidos não será cobrado o percentual 

de mão de obra local. 

Divulgação das vagas: todas as vagas geradas pelos contratos deverão ser divulgadas na plataforma 

Recoloca Rio Doce (www.recolocariodoce.com.br), desenvolvida em parceria com uma empresa 

especializada em Recursos Humanos e tem como o objetivo captar currículos, vagas disponíveis e 

preparar e indicar as pessoas para os processos seletivos. 

Documentação: a empresa CONTRATADA deverá enviar mensalmente para a CONTRATANTE os dados 

relativos à sua contratação local, dispostos em modelo próprio a ser fornecido pela CONTRATANTE, e a 

documentação comprovando o cumprimento da obrigação prevista nesta cláusula.  

Em caso do não cumprimento do percentual de contratação local a CONTRATADA deverá justificar, por 

e-mail, o motivo do não cumprimento e anexar comprovante de todas as tratativas realizadas para que a 

contratação local ocorresse, juntamente com o de acordo do Gestor do Contratado. 

A carta justificativa e as evidências serão avaliadas pela área de Contratação Local da CONTRATANTE e 

se aceita não será considerado inadimplemento contratual sujeito às penalidades deste Contrato. 

 SUBCONTRATAÇÃO 

A subcontratação só será admitida, mediante prévia autorização da CONTRATANTE, a subcontratação 

parcial e, ainda assim, desde que seja demonstrada a inviabilidade técnico-econômica da execução 

integral do objeto por parte da contratada, seja formalmente solicitada e autorizada pela CONTRATANTE 

e que a subcontratação alcance apenas partes não relevantes do objeto da contratação, ou seja, não será 

permitida a subcontratação do objeto principal contratado. 

Os fornecedores subcontratados deverão passar pela Análise de Compliance da FUNDAÇÃO RENOVA. 
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A CONTRATADA deverá comprovar mensalmente, quando da apresentação da medição, o vínculo 

empregatício dos funcionários e subcontratados; Profissionais em regime PJ ao projeto contratado também 

são considerados subcontratação. 

· A subcontratada deverá declarar, que se compromete a cumprir todas os termos das cláusulas e 

condições desta Requisição Técnica. 

A mesma documentação enviada pela contratada no momento da proposta, deverá ser apresentada 

para subcontratados que por ventura forem inseridos no contrato. Exemplo: CNAE 

 SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE 

Para a execução dos SERVIÇOS, a CONTRATADA deverá cumprir, além das diretrizes estabelecidas na 

legislação brasileira referente ao assunto, as normas e procedimentos internos da FUNDAÇÃO RENOVA 

dos ambientes onde seus profissionais atuarem para os quais deverá conhecer e implementar as 

recomendações estabelecidas na documentação correspondente fornecida. 

A CONTRATADA deverá conhecer e praticar todas as normas de segurança da Legislação em vigor, 

aplicáveis ao objeto deste contrato e participar, junto com a FUNDAÇÃO RENOVA dos programas 

corporativos de qualidade, segurança e meio ambiente. 

Será de responsabilidade da(s) CONTRATADA(S), além de fornecer os EPI’s, aplicáveis a cada função, 

tornar seu uso obrigatório pelos empregados, efetuar a devida substituição quando necessário, elaborar 

procedimento relativo ao assunto e treinar todos empregados, conforme legislação vigente. 

A CONTRATADA deverá emitir uma declaração de compromisso de atendimento a todos os requisitos de 

Saúde e Segurança do Trabalho para Contratação dos Fornecedores de Serviços, emitido pela Diretoria 

da empresa. 

A CONTRATADA deverá manter convênio com Plano de Saúde a nível Nacional a todos os seus 

empregados e dependentes, que contemple no mínimo consultas médicas, exames complementares 

(Laboratoriais e RX), internação hospitalar e atendimento ambulatorial. Entende-se como Plano de Saúde 

aquele que está vigente e que não possui qualquer carência durante a duração do contrato. A 

CONTRATADA deverá arcar, com o custeio integral do Plano de Saúde para seus empregados próprios 

e dependentes. 

Atender plenamente os requisitos de saúde e segurança da FUNDAÇÃO RENOVA, incluindo, mas não se 

limitando ao PCMSO, ASO, certificações específicas para realização de certas atividades a serem 

definidas posteriormente, dentre outros. 

Apresentar sempre que requisitado pela CONTRATANTE a Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) ou 
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Convenção Coletiva de Trabalho (CCT). 

A CONTRADADA deverá ministrar todos os treinamentos de segurança para seus colaboradores. A 

FUNDAÇÃO RENOVA, ficará encarregada em fornecer diretrizes e orientações para condução desses 

treinamentos, bem como, ministrar o treinamento introdutório. 

As regras de saúde e segurança deverão ser atendidas por todas as instituições que participarão do 

contrato, incluídas as empresas terceirizadas, tais como: empresa de transporte e embarcações, 

profissionais contratados por meio do MEI, fundações e ONGs, dentre outras. 

Para a execução dos SERVIÇOS, a CONTRATADA deverá cumprir, além das diretrizes estabelecidas na 

legislação ambiental brasileira, as normas e procedimentos internos da FUNDAÇÃO RENOVA dos 

ambientes onde seus profissionais atuarem, para os quais deverá conhecer e implementar as 

recomendações estabelecidas. 

As medidas de prevenção e segurança preveem as adequações necessárias na estrutura dos escritórios 

(quando aplicável) e o fornecimento pela CONTRATADA de todos os materiais e EPIs necessários a fim 

de assegurar a proteção dos trabalhadores. Todos os custos advindos deste atendimento deverão ser 

previstos pela PROPONENTE em sua proposta comercial e deverão estar diluídos nos preços 

unitários ofertados. 

Os documentos a serem atendidos com relação à saúde e segurança estão disponíveis no Webformat, 
sendo os mais relevantes: 

PG SES 001 – Veículos Rodoviários (Garantir a segurança durante o deslocamento entre a residência e 
local de trabalho); 

PG SES 014 – Edital de Contratação de Fornecedores de Serviços; 

IT SES 008 – Atividades Agroflorestais; 

IT SES 009 – Condução de Veículos Rodoviários; 

IT SES 010 – Embarque, Transporte e desembarque de Equipamentos. 

É obrigatória a apresentação do PGA – Plano de Gestão Ambiental, AIA – Avaliação de Impacto Ambiental, 

TCAA – Termo de Conhecimento e Atendimento Ambiental e Recursos de mão-de-obra (full time ou part 

time – de acordo com escopo contratado) junto à Proposta Técnica, para avaliação da área de 

Licenciamento e Conformidade Ambiental.  

Esses documentos estão disponíveis e editáveis no Webformat na pasta denominada Procedimentos de 

Gestão Ambiental com os devidos anexos: 

PG-LIC-001 – Requisitos de Gestão Ambiental;  

PG-LIC-002 – Avaliação de Aspectos e Impactos Ambientais; 

PG-LIC-003 – Inspeções Ambientais; 
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PG-LIC-004 – Registro e comunicação de Ocorrências Ambientais. 

 

 OBRIGAÇÃO DA FUNDAÇÃO RENOVA 
Permitir acesso dos empregados da(s) CONTRATADA(S), aos locais de execução dos serviços, mesmo 

em horário extraordinário, se necessário e desde que solicitado com antecedência mínima a ser estipulada; 

Credenciar, por escrito, junto à CONTRATADA, um empregado de seu próprio quadro que atuará como 

gestor do contrato. 

Fornecer todos os documentos, especificações e demais informações que forem necessárias ao 

desenvolvimento dos SERVIÇOS objeto desta contratação. 

Treinar a CONTRATADA de acordo com as Normas de Segurança da Fundação Renova, bem como 

Saúde Ocupacional e Meio Ambiente, apenas o introdutório; 

Fornecer o suporte necessário para que as atividades de segurança patrimonial sejam implantadas e 

executadas de acordo com os procedimentos e normas da FUNDAÇÃO RENOVA; 

Aprovar tempestivamente eventuais ajustes na equipe de trabalho disponibilizada pela CONTRATADA 

motivada por novas demandas ou ajustes no escopo contratado; 

Aprovar as medições e autorizar os faturamentos, nos termos do Contrato, referentes aos trabalhos 

executados; 

Efetuar os pagamentos das faturas oriundas das medições aprovadas nos prazos definidos no Contrato. 

 

 CONFIDENCIALIDADE 
A CONTRATADA deverá obter de seus profissionais envolvidos no projeto a assinatura de termo de 

confidencialidade, no modelo da CONTRATANTE, a ser encaminhado durante a negociação comercial. 

A FUNDAÇÃO RENOVA e a CONTRATADA não poderão divulgar os dados e informações as quais venha 

a ter acesso em razão do Contrato a ser assinado, obrigando-se ainda, a não permitir que nenhum de seus 

empregados ou terceiros sob a sua responsabilidade, façam uso destes dados e informações para fins 

diversos do objeto desta RT, exceto para fins de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e registro 

de Atestado Técnico, quando aplicável. 

A entrega dos termos assinados se dará logo na primeira medição do contrato, juntamente com o checklist 

de efetivo e sempre que houver mudança de membro da equipe durante a vigência do contrato. 

 

 PROPRIEDADE INTELECTUAL 

Propriedade Intelectual. A CONTRATADA é a única e exclusiva responsável, por si e por seus 

colaboradores, pelos pagamentos ou pela violação de quaisquer direitos relativos à propriedade intelectual 
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empregada na execução dos SERVIÇOS. 

A CONTRATADA autoriza, previamente, a divulgação de todo e qualquer material e/ou estudo resultante 

do presente CONTRATO, com a devida identificação de autoria, para fins de cumprimento da Cláusula 65 

do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta. 

 

 MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 

As medições serão realizadas mensalmente, de acordo com o Quadro de Quantidades e Preços (QQP) 

parte integrante do contrato. 

Estarão sujeitos à medição apenas os itens indicados no Quadro de Quantidades e Preços com a 

comprovação das atividades executadas. 

A CONTRATADA deverá apresentar mensalmente para aprovação da Fiscalização, até o dia 21 de cada 

mês, a medição dos serviços executados no período de 21 de um mês a 20 do mês seguinte, no portal 

FIORI onde a empresa terá o aceso juntamente com), as memórias de cálculo devidamente detalhadas e 

as evidências que comprovam a efetiva execução dos Eventos Geradores de Pagamento. 

Além destas, a CONTRATADA deverá apresentar todos os relatórios, comprovantes, atestados e demais 

documentos que forem necessários para a aprovação e liberação da medição, conforme estabelecido no 

CONTRATO. 

A CONTRATANTE tem assegurado o direito de comprovar a execução dos serviços e de averiguar todas 

as informações contidas no BMM e na documentação fornecida e/ou de exigir da(s) CONTRATADA(S) as 

comprovações complementares que julgar necessárias. 

A FUNDAÇÃO RENOVA terá até cinco dias úteis para aprovação da medição contados da data do efetivo 

recebimento dos BMMs. A CONTRATADA deverá emitir a nota fiscal referente à medição somente depois 

de receber a comunicação de autorização para faturamento pela FUNDAÇÃO RENOVA. 

Para contratos de prestação de serviços, deverão ser apresentadas mensalmente, certidões de 

regularidade com o INSS e FGTS. 

 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

A CONTRATADA deverá apresentar, antes da primeira medição, um planejamento detalhado e um 

cronograma executivo que atenda o escopo previsto neste documento. 
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Os critérios de medição e a mediação se dará por meio da comprovação de entregas dos itens contratados, 

conforme Anexo I e de acordo com a tarifa composta dos preços unitários da QQP acordados no contrato. 

Estarão sujeitos à medição apenas os serviços efetivamente realizados de acordo com o escopo da 

contratação e os critérios desta especificação técnica, após a devida verificação e aceitação da 

fiscalização da FUNDAÇÃO RENOVA. 

Estarão sujeitos à medição apenas os serviços indicados na Planilha de Quantidades e Preços, parte 

integrante dos documentos contratuais. 

Os boletins de medição deverão ser estratificados por município de prestação de serviços. 

Para tanto, a(s) CONTRATADA(S) deverá(ão) apresentar evidências, via mídia digital, que serão 

analisadas e aprovadas pela gestão do contrato, conforme documento Anexo I quanto aos critérios de 

medição. Previamente ao início da execução dos serviços deverá ser considerada apresentação de ART 

para o objeto contratado como um todo e cronograma da físico-financeiro do escopo dos serviços. A 

medição deverá ser feita mensalmente, conforme estabelecido em critério de medição. 

As quantidades expressas na Planilha de Quantidade e Preço são estimadas podendo sofrer variações 

para mais ou para menos, a exclusivo critério da FUNDAÇÃO RENOVA, sem qualquer impacto nas demais 

condições estabelecidas em Contrato. Assim, a FUNDAÇÃO RENOVA se reserva no direito de executá-

las parcialmente, em sua totalidade, em maior quantidade ou não executá-las não cabendo qualquer tipo 

de reivindicação pela CONTRATADA. 

 DESPESAS REEMBOLSÁVEIS 

As despesas reembolsáveis são aquelas autorizadas previamente pela Fundação Renova, destinadas a 

cobrir os custos necessários à execução dos serviços previstos neste documento, bem como do descritivo 

do serviço, não incluídas nos preços, despesas com serviços emergenciais ou que não estejam 

contempladas explícita e implicitamente na planilha de quantidade e preços, e que se fizerem necessários 

a não paralisação dos serviços objeto do contrato. Deverá ser encaminhada juntamente com a medição 

dos serviços, devendo a CONTRATADA, emitir o documento hábil de cobrança (nota fiscal / fatura) e 

anexar cópia dos comprovantes das despesas. 

Para os serviços prestados na cidade base do ESCOPO CONTRATADO, não haverá reembolso de 

despesas. Apenas para deslocamentos da cidade base, quando demandados pela contratante. 

A medição e o pagamento das despesas reembolsáveis serão juntamente com as medições mensais, 

independente da data da geração da despesa. 

Somente serão consideradas as despesas justificadas através de documentos contábeis e previamente 

autorizados pela Fundação Renova. 

São consideradas despesas reembolsáveis de viagens, desde que autorizadas previamente e aprovadas 
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pela Fundação Renova e respeitando as tarifas conforme quadro abaixo: 

 Hospedagem: nota fiscal de serviço (inclusive hospedagem de quarentena preventiva quando 
aplicável – mudança de base de trabalho). 

 Alimentação: Cupom fiscal ou nota fiscal série D. Quando não for possível, a caráter de exceção, 
serão aceitos recibos simples, com identificação, carimbo e CNPJ do fornecedor. 

 Lavanderia: Nota fiscal de serviço, em caso de viagens durante toda a semana, as despesas de 
lavanderia e frigobar poderão ser utilizadas na última diária desde que o valor total não ultrapasse 
o valor diário. 

 Passagem aérea e terrestre:  Bilhete eletrônico, com o valor da passagem aérea e trecho. Não 
serão aceitos comprovantes de agências, com descrição do trecho, apenas. As passagens aéreas 
não possuem valores pré-estipulados. Serão emitidas as passagens que possuam as melhores 
tarifas seguindo os horários próximos e datas solicitadas. 

 Transporte (taxi e transporte executivo): Recibo da empresa de táxi, contendo nome do 
empregado, origem e destino. 

 Transporte (Locação de veículos): Nota fiscal de serviço e contrato de locação. 

 Abastecimento de veículo: Cupom fiscal, com identificação do veículo (placa) e contrato de 
locação do veículo abastecido. 

 Adaptação veículos: Nota fiscal de serviço. 

 Lavagem de veículo: Cupom Fiscal ou nota fiscal e contrato de locação do veículo. 

 Estacionamento: Cupom Fiscal ou nota fiscal e contrato de locação do veículo. 

 Pedágio: Cupom Fiscal ou nota fiscal emitido pela concessionária responsável. 

 Eventos e Coffee Break: Nota Fiscal de serviço e justificativa. 

LIMITES DE REEMBOLSO PARA CADA ITEM 

ITEM CAPITAIS INTERIOR   

        

Hospedagem R$ 450,00 R$ 450,00   

Almoço Não se aplica Não se aplica *É disponibilizado o valor de R$ 40,00/dia  

Almoço em Hora Extra (final de 
semana) 

R$ 30,00 R$ 30,00 para despesas com lavanderia 

Refeições (exceto almoço) R$ 100,00 R$ 100,00 e o valor de R$30,00/dia 

Lavanderia* R$ 40,00 R$ 40,00 para despesas com frigobar. 

Frigobar* R$ 30,00 R$ 30,00   

 Não é permitido a emissão dos comprovantes em nome da Fundação Renova; 

 Os valores apresentados não são cumulativos; 

 O fornecimento de almoço e lanche é responsabilidade da contratada e os custos já devem estar 
previstos no preço do serviço. 

 Despesas com bebidas alcoólicas não serão reembolsadas; 

 É vedada a aplicação de sobretaxas aos comprovantes apresentados, sejam a título de 
remuneração ou administração, cujos custos deverão estar incluídos na remuneração principal do 
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contrato. 

OBS.: Para este item foi estimado 1% do valor de referência deste edital. O PROPONENTE deverá 

atentar a este percentual ao preencher o Quadro de Quantidades e Preços (QQP). 

 

 INSCRIÇÕES 

As inscrições deverão ser realizadas através do preenchimento do formulário pelo link:  

https://prosas.com.br/editais/13197-edital-bacia-santo-antonio-suacui-pontoes-e-lagoas-lotes-34-a-36 

A realização da inscrição é obrigatória, para recebimento do convite/link para participação da Reunião de 

Esclarecimentos / Visita técnica virtual. 

O período de inscrição poderá ser prorrogado e a comunicação da prorrogação será publicada no site da 

Fundação Renova. 

As propostas apresentadas deverão ser integralmente enviadas por meio eletrônico, através do Prosas e 

as informações prestadas são de inteira responsabilidade do PROPONENTE, sendo considerado 

inabilitado, o proponente que não preencher os dados de forma completa e correta. 

Ao realizar a inscrição e posteriormente enviar a Proposta pelo Prosas, o proponente deverá entregar 

declaração assinada por seu representante legal: 

 reconhecendo e declarando que aceita as regras, condições e critérios de seleção estabelecidos neste 

Edital; 

 autorizando a FUNDAÇÃO RENOVA a publicar e divulgar no Brasil e no exterior, sem finalidade 

lucrativa, os conteúdos e as imagens dos Projetos inscritos; 

 autorizando a FUNDAÇÃO RENOVA a divulgar as informações do Projeto no todo ou em parte em 

seus sites e mídias sociais, para fins de divulgação não comercial do Projeto inscrito; 

 se comprometendo, no desempenho de qualquer ação ou negócio que envolva interesses da 

FUNDAÇÃO RENOVA, a cumprir com a Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013) e com as normas de 

Compliance constantes no site da Fundação, notadamente o Código de Conduta para Terceiros, a Política 

Anticorrupção e as diretrizes  de Oferta e Recebimento de Brindes, Presentes e Hospitalidades da 

FUNDAÇÃO RENOVA; 

 aceitando as regras de subcontratação da FUNDAÇÃO RENOVA; 

 se comprometendo a assinar Termo de Confidencialidade; 

 responsabilizando-se legalmente pelos documentos e materiais apresentados; e,  

 responsabilizando-se pelas informações prestadas como verídicas e atualizadas. 
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 DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 

Para a habilitação das instituições interessadas em participar no Edital deverão ser apresentados os 

seguintes documentos: 

 Questionário de Due Diligence preenchido e assinado (modelo conforme  Anexo XIV); 

 CNAE – Classificação Nacional de Atividades Econômicas; 

 Demonstrativo do Resultado do Exercício dos últimos 3 anos; 

 Documentos de constituição societária (contrato ou estatuto social, nomeação dos representantes 

legais). 

A não apresentação de qualquer dos documentos acima poderá importar na imediata 

desclassificação do participante. 

A FUNDAÇÃO RENOVA não se responsabiliza por documentos ilegíveis. 

As despesas com cópias, serviços de apoio digital e emissão de documentos, para a participação neste 

Edital, são de exclusiva responsabilidade do proponente.  

Não serão aceitas e nem analisadas propostas entregues fora do prazo estabelecido neste Edital. 

 

 COMPOSIÇÃO DA PROPOSTA 

 PROPOSTA TÉCNICA 

AS PROPONENTES DEVERÃO ELABORAR E APRESENTAR PROPOSTA COMERCIAL 

SEPARADAMENTE DA PROPOSTA TÉCNICA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTE 

EDITAL. 

O primeiro documento a ser verificado para continuidade ou não da avaliação da Proposta Técnica é o 

atestado de visita-reunião técnica de esclarecimento da FUNDAÇÃO RENOVA, atestando à participação 

da instituição e, desse modo, a participação na visita técnica é obrigatória. 

Depois disto, a Proposta Técnica deverá ser apresentada em um documento único e organizado, podendo 

ter como anexos planilhas e tabelas, bem como os currículos e atestados. Deve atender minimamente os 

seguintes itens: 

 Descrever o objeto a ser executado e atendimento à legislação ambiental vigente; 

 Atender os objetivos; 
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 Apresentar um Organograma e Histograma (mão-de-obra e equipamento) para a execução das 

atividades; 

 Apresentar Estrutura Analítica do Projeto; 

 Apresentar um Cronograma físico-financeiro adequado aos prazos deste Edital, não 

considerando nesta versão os valores expressos, e sim em Percentuais; 

 Apresentar Avaliação de Programas, Recursos e Planejamento em SST da empresa; 

 Encaminhar os currículos (e atestados) dos profissionais indicados conforme item 5.3 desde 

edital. 

 Deverão apresentar documentos que comprovem a capacidade técnica e experiência, tais como: 

 Histórico (atestado) de execução de serviços similares (elaboração e implantação de projetos de 

restauração florestal, bem como a execução de práticas de manutenção); 

 Histórico (ou atestado) de contratos anteriores; 

 Atestado de Capacidade Técnica, para o objeto deste escopo; 

 Indicação das atividades e instituições que serão subcontratadas, quando aplicável. 

Nota: São itens excludentes, quando da avaliação da proposta técnica, o profissional indicado ao 

cargo de coordenador, especialista em geoprocessamento e identificador botânico (currículos e 

atestados de comprovação de experiência) e os Contratos e Atestados da empresa. 

Nota: As proponentes devem atestar minimamente 20% do quantitativo de hectare para o lote, nos 

itens de projeto de restauração florestal, implantação e manutenção. 

• deverão favorecer, quando possível, a mão-de-obra local (pequenos e médios produtores rurais); 

Nota: A Proposta Técnica tem que se refletir integralmente na Proposta Comercial, ou seja, todos 

os serviços, itens de logística, equipamentos, materiais e outros previstos em uma proposta devem 

ser previstos em sua contraparte. 

A instituição também será avaliada quanto à segurança do trabalho, saúde e meio ambiente, contabilidade 

(tributária e trabalhistas) e apontamentos de produtividade, infraestrutura, equipamentos e recursos. 

A não apresentação de qualquer dos documentos acima poderá importar na imediata 

desclassificação do participante. 

 PROPOSTA COMERCIAL 

A proposta deverá ser elaborada conforme as especificações da FUNDAÇÃO RENOVA. Todos os custos 

referentes à preparação da proposta serão de responsabilidade única e exclusiva da proponente e deverá 

conter os seguintes itens. 
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Quadro de Quantidades e Preços – QQP – a(s) PROPONENTE(S) deverão obedecer às linhas e 

quantitativos da QQP, ou seja, não poderão ser alteradas (importante: não utilizar mais de duas casas 

decimais nos preços unitários). 

Importante que as Proponentes analisem criticamente, a viabilidade comercial de cada item 

ORÇADO contido na QQP – Quadro de quantidades e Preços, apontando eventuais preços julgados 

inexequíveis, enviando sua Justificativa, para que a Fundação Renova possa avaliar os 

apontamentos, antes da etapa de envio de Propostas comerciais e técnicas. Após a contratação 

não serão aceitos questionamentos, sobre a inexequibilidade comercial dos itens contratados. Ao 

realizar a precificação unitária, atentar para que a mesma esteja limitada 25% a mais ou a menos 

em relação ao valor unitário de cada item! Deve ser observado com muita atenção o percentual 

citado, para que não ultrapasse o valor TOTAL, pois caso a proposta final e QQP ultrapassem o 

VALOR TOTAL dos lotes (conforme item 3 – Recursos Financeiros) a proponente será 

desclassificada. 

A FUNDAÇÃO RENOVA fará a avaliação das propostas e dos Quadros de Quantidades e Preços – 

QQP, desta forma, os valores que apresentarem discrepância elevada entre estimado e ofertado 

pelas proponentes poderão ser alvo de posterior diligência, cabendo às proponentes a 

justificativa dos valores ofertados. 

O valor total da QQP deverá ser idêntico ao valor final apresentado no Prosas, bem como na Proposta 

Comercial. Sempre conferir estes preços. 

 Condições sobre as quais os preços foram formados; 

 CPU – Composição de Preços Unitários detalhada; 

 Composição do BDI; 

 Composição de custos da Mão de Obra; 

 Composição dos encargos sociais e tributos e consideração dos Seguros conforme exigências 

descritas na Minuta Contratual; 

 Cronograma físico-financeiro, quando aplicável; 

 Alvará de funcionamento; e, 

 Indicação das atividades, valores e instituições que serão subcontratadas, quando aplicável. 

A não apresentação de qualquer dos documentos acima poderá importar na imediata 

desclassificação do participante 

As PROPONENTES deverão apresentar as duas planilhas de preços, sendo uma com valores globais, 

com as linhas macros e a outra com o detalhamento de cada um dos serviços a serem realizados. Esta 

última, será a base utilização para o cálculo das medições. 

Os preços propostos deverão incluir todos os custos diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, tributos 

de quaisquer espécies, gastos com comunicação, lucro e outros necessários à completa execução dos 
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serviços, em conformidade com as condições estabelecidas nesta especificação, os quais deverão ser 

incluídos nos preços e detalhados na Composição de Preços e no BDI. 

Os profissionais da(s) CONTRATADA(S) que não atuarão nas funções de gerenciamento e controle dos 

empreendimentos não serão remunerados individualmente. A(s) CONTRATADA(S) deverá(ão) prever a 

inclusão de seus custos nos demais itens de planilha. Incluem-se, neste caso, os profissionais que atuarão 

em serviços de secretaria, elaboração de medição, emissão e controle de documentação de pessoal da(s) 

própria(s) CONTRATADA(S), profissionais de RH, médico do trabalho, técnico de segurança ou qualquer 

outro profissional dedicado a serviços internos ou inerentes à própria CONTRATADA. 

A PROPONENTE deverá apresentar sua proposta a totalizando ao final, conforme Quadro de Quantidades 

e Preços. 

A PROPONENTE deverá obrigatoriamente especificar, através de planilhas, a composição de seu preço 

de Homens/mês/hora para cada categoria profissional e os equipamentos, quando aplicável. 

Os preços unitários propostos serão considerados completos e suficientes para cobrir todas as despesas 

necessárias à disponibilização dos profissionais para a execução do CONTRATO. 

As eventuais taxas ou despesas relativas à emissão de autorizações específicas associadas ao pleno 

exercício dos SERVIÇOS a serem contratados, deverão estar contidas nos custos indiretos (BDI). 

Quaisquer atividades extra escopo deverá ser apresentada separadamente, para validação e revisão de 

escopo pela CONTRATANTE. 

Os preços unitários incluem impostos, encargos sociais, fiscais, lucro e administração; 

Não será permitida a inclusão no orçamento citado no item acima das despesas para custeio da instituição 

participante deste Edital, como limpeza, água, energia, material de escritório, serviços de contabilidade, 

advocacia, aluguel, impostos, pagamento de equipe de gestão. 

 

 REUNIÃO DE ESCLARECIMENTO (VISITA TÉCNICA) 

Para este processo haverá uma reunião técnica (virtual) de esclarecimentos a ser agendada pelo 

Suprimentos da FUNDAÇÃO RENOVA. Todos os custos para a participação da reunião deverão ser de 

responsabilidade das PROPONENTES. 

 Importante: Só serão convocados para esta reunião, as empresas que fizerem suas inscrições até o 

dia 19/04/2023, conforme as instruções do item 5.  
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A participação da reunião de esclarecimento é OBRIGATÓRIA e a NÃO participação ocorrerá em 

desclassificação imediata do Proponente. 

Para fins de comprovação de Participação nesta reunião, o Proponente precisará assinar a Ata da 

Reunião, encaminhada posteriormente para o seu e-mail, via Docusing. 

 

 CRITÉRIOS DA SELEÇÃO 

A FUNDAÇÃO RENOVA designará membros da área técnica, à qual competirá a condução de todas as 

fases de seleção do Edital. Sobre a seleção das propostas: 

Habilitação: 

 Para a habilitação será verificada a conformidade e a compatibilidade da PROPONENTE e sua 

respectiva PROPOSTA inscrita; 

 Serão avaliados os documentos apresentados, se estão completos e de acordo com as regras do Edital; 

 O não atendimento aos requisitos deste Edital ocasionará na prévia desclassificação das proponentes; 

 A habilitação não estabelece obrigação da FUNDAÇÃO RENOVA efetuar qualquer contratação. 

Análise Técnica: 

 A análise técnica deverá ser feita em todas as Propostas Técnicas que se apresentarem completas, ou 

seja, que forem aprovadas na etapa de habilitação, e serão analisadas pelos integrantes da Área Técnica, 

considerando os critérios de avaliação técnica estabelecidos na Matriz de Parecer Técnico (Anexo II); 

 As propostas serão organizadas da maior a menor pontuação. Serão desclassificadas todas as 

propostas que obtiverem pontuação final inferior a 70% do total de pontos; 

 Documentos ilegíveis ou com rasuras não serão considerados como item atendido. 

 A não apresentação de qualquer dos documentos de habilitação, bem como as Propostas técnicas, 

comerciais e demais anexos solicitados e descritos neste Edital detalhado no item 16.3 e seus 

subitens,poderá importar na imediata desclassificação do participante 

 Para a realização das atividades previstas para o lote 35, será levado em consideração como 

diferencial para análise da PROPONENTE, o conhecimento e expertise em operações em áreas 

indígenas. 

Análise Financeira/Comercial: 

 A análise comercial deverá ser feita e aprovada pela área de Suprimentos da FUNDAÇÃO RENOVA, 

com a finalidade de verificar se os valores apresentados estão adequados aos praticados no mercado e, 
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se o valor solicitado está de acordo com o valor indicado no orçamento divulgado. Serão desclassificadas 

as propostas que excederem o valor limite indicado no Prosas. 

 Durante esta etapa, a FUNDAÇÃO RENOVA reserva-se o direito de solicitar às instituições 

proponentes o ajuste da QQP das propostas apresentadas, caso seja identificado algum erro, sendo válido 

ressaltar que não será possível realizar a revisão comercial, após o envio das Propostas.  

 As propostas serão organizadas da maior a menor nota final ponderada (considerando o peso de 70% 

técnico e 30% comercial), sendo a maior pontuação atribuída à proposta com o menor valor comercial 

apresentado; 

 A pontuação final das propostas terá um peso de 70% correspondente à pontuação da análise técnica 

e de 30% correspondente à pontuação da análise comercial; 

 Deverá ser selecionada uma PROPONENTE, desde que cada Lote possua um número superior de 

aprovados tecnicamente versus número de lotes. 

 No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate será feito: 

o 1º Critério: Baseado na maior pontuação obtida no critério de parecer técnico; 

o 2º Critério: Empresa local 

o 3º Critério: Performance alta atestada em outros Contratos da Fundação da Renova; 

 A não apresentação de qualquer dos documentos solicitados no item 16 e seus subitens poderá 

importar na imediata desclassificação do participante. 

 Antes da formação da lista final de propostas aprovadas, a Fundação Renova, especialmente por meio 

das suas Gerências de Compliance e Saúde e Segurança, irá verificar a viabilidade de contratação das 

propostas selecionadas. Nesta etapa serão avaliados, entre outros fatores: Due Diligence, itens de 

governança e transparência, riscos à segurança, questões ambientais e administrativas. Eventual decisão 

pela não contratação da proposta selecionada durante esta análise, deverá ser tida como eliminatória. 

A FUNDAÇÃO RENOVA poderá solicitar esclarecimentos ou informações adicionais se entender 

necessário; 

Eventuais subcontratações deverão respeitar as regras de subcontratação da FUNDAÇÃO RENOVA e 

serem previamente aprovadas FUNDAÇÃO RENOVA, que submeterá todos os potenciais subcontratados 

à análise de Compliance. Em todo caso, não é permitida a subcontratação integral do objeto contratado; 

e, tratando-se de subcontratação parcial do objeto contratado, não é permitida a subcontratação de parcela 

técnica ou economicamente relevante do objeto contratual. Se atendidos esses requisitos e efetuada a 

subcontratação parcial do objeto, o subcontratado deverá cumprir o Código de Conduta para Terceiros da 

FUNDAÇÃO RENOVA (Anexo VI), bem como as obrigações constantes no contrato que for firmado com 

o titular do projeto selecionado por meio deste Edital; 

A FUNDAÇÃO RENOVA se reserva o direito de rejeitar quaisquer ou todas as propostas assim como o de 

negociar com um ou mais PROPONENTES que possa escolher. O procedimento de seleção continuará 

até que um PROPONENTE seja selecionado ou até que a FUNDAÇÃO RENOVA decida por rejeitar todas 

as propostas; 
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A FUNDAÇÃO RENOVA reserva-se ao direto de contratar apenas parte do escopo; 

A simples apresentação da proposta não confere ao PROPONENTE direito a reivindicações de qualquer 

natureza. Este documento é uma requisição de propostas e não deve ser entendido como um pedido ou 

autorização da FUNDAÇÃO RENOVA ao PROPONENTE para realizar trabalhos, não representando 

qualquer compromisso de compra ou aluguel. Ao receber as propostas, a FUNDAÇÃO RENOVA não 

contrai dívida, e/ou obrigações de qualquer natureza para com o PROPONENTE; 

Qualquer trabalho realizado por um PROPONENTE, relacionado com a avaliação e resposta a RFP e, se 

selecionado até a negociação do acordo final, deverá ser feito à custa do PROPONENTE. Todas as 

despesas com a elaboração e a apresentação da proposta correrão por conta do PROPONENTE. 

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A CONTRATADA ficará obrigada a manter a FUNDAÇÃO RENOVA plenamente ciente de qualquer 

alteração em seu quadro de pessoal, além de prestar todas as informações solicitadas sobre seus 

empregados no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. 

A CONTRATADA deverá executar os serviços com profissionais devidamente qualificados, em 

quantidades suficientes ao atendimento do contrato, cabendo à CONTRATADA total e exclusiva 

responsabilidade pela coordenação e administração do pessoal mobilizado, responsabilizando legal, 

administrativamente, e tecnicamente pelos mesmos, garantindo a disponibilidade das equipes. 

A alocação dos recursos será realizada inicialmente conforme demonstrado no histograma, mas pode 

variar conforme a necessidade da FUNDAÇÃO RENOVA e o avanço dos programas. A CONTRATADA 

deverá levar em consideração que a prestação de serviço será ao longo de todas as cidades onde estão 

sendo implementados os programas e projetos da FUNDAÇÃO RENOVA. 

A FUNDAÇÃO RENOVA, através de Gestor do Contrato ou pessoa designada por este, poderá a qualquer 

tempo fazer auditoria no contrato, bem como fiscalizar o desenvolvimento dos serviços pela 

CONTRATADA, a fim de verificar o fiel cumprimento das obrigações previstas em contrato. 

As correspondências entre FUNDAÇÃO RENOVA e CONTRATADA, para que sejam oficiais, deverão ser 

encaminhadas através de cartas numeradas e datadas, referenciando o contrato em questão, assinadas 

pelo Preposto/Gestor remetente (CONTRATADA ou FUNDAÇÃO RENOVA), e ter seu recebimento 

protocolado na segunda via pelo preposto ou secretaria do destinatário. 

Também serão consideradas oficiais correspondências entre a FUNDAÇÃO RENOVA e a CONTRATADA, 

encaminhadas via correio eletrônico, aos participantes das duas empresas na referida reunião. Os termos 
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da ata de reunião poderão ser contestados em prazo apropriado a ser acordado entre as partes. 

As atas de reuniões envolvendo a FUNDAÇÃO RENOVA e CONTRATADA, para que sejam oficiais, 

deverão informar local, data e hora da reunião e conter nome e assinatura dos participantes, bem como 

os assuntos tratados e decisões tomadas. 

A CONTRATADA deverá apresentar sempre que lhe for solicitado, pela FUNDAÇÃO RENOVA ou por 

empresa terceira por ela indicada, toda documentação referente à prestação dos serviços, entre os quais 

exames médicos de empregados, registros de contratação, comprovantes de pagamentos de empregados, 

comprovante de pagamento de encargos sociais e trabalhistas, tais como guias de recolhimento de INSS, 

FGTS, etc, sob pena de suspensão de pagamento. 

A CONTRATADA deverá substituir qualquer empregado que não demonstre capacitação técnica atinente 

ao respectivo cargo/função ou desempenho prejudicial ao andamento dos serviços integrantes do escopo 

deste contrato. 

O comprometimento com o sucesso dos programas da FUNDAÇÃO RENOVA deve ser uma constante na 

cultura empresarial da(s) CONTRATADA(S), que deverá atuar sempre de forma proativa, até mesmo, 

muitas vezes, sendo um contraponto às definições / opiniões da equipe, dada a sua experiência e 

notoriedade de competências na gestão da implantação dos empreendimentos. 
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